


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONA 04, 09 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2597929						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI30125901489						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2521429					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 643-2024-SGIP-GDU/MDC		Fecha de recepción	26/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación


Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

***SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO**

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

***SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO**

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COMAS OFICINA DE ABASTECIMIENTO KELLY LIZ CACHIQUE ALIAGA SUBGERENTE				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA:	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. LOS INCAS EN LA ZONAL 04, 08 Y 10 DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA* CUI. N° 2537929.
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
UBICACIÓN:	AVENIDA LOS INCAS - DISTRITO DE COMAS

GASTOS VARIABLES							357,266.880
Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
PERSONAL CLAVE							
	Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	8.00	10,000.00	80,000.00
	Especialista de Calidad	mes	1.00	50.00%	8.00	6,000.00	24,000.00
	Especialista Ambiental	mes	1.00	50.00%	8.00	6,000.00	24,000.00
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100.00%	8.00	6,000.00	48,000.00
	Leyes Sociales (gastos de planilla sin oficina)		Costo	Porcentaje			90,640.00
	(salud, CTS, vacaciones)		176,000.00	51.50%			286,640.00
							Subtotal
PERSONAL NO CLAVE							
	Asistente de supervisor	mes	1.00	100.00%	8.00	4,500.00	36,000.00
							36,000.00
							Subtotal
GASTOS INDIRECTOS VARIOS							
	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Equipo de Laboratorio	und	1.00		8.00	500.00	4,000.00
	Equipos de comunicación y servicios	glo	1.00		8.00	700.00	5,600.00
							9,600.00
							Subtotal
UTILES DE OFICINA							
	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Precio	Parcial
	Equipamiento de oficina y material de escritorio	und	1.00		8.00	700.00	5,600.00
	Equipos de Computo e Impresora	und	1.00		8.00	1,000.00	8,000.00
	Materiales de impresión y fotografico	und	1.00		8.00	400.00	3,200.00
	Servicios de fotocopias y plotters	und	1.00		8.00	400.00	3,200.00
	Gastos Notariales	glo	1.00		8.00	1,000.00	8,000.00
							28,000.00
							Subtotal
LIQUIDACION DE OBRA							
	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Precio	Parcial
	Ingeniero Supervisor	mes	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00
	Beneficios Sociales	glo	51.50%			10,000.00	5,150.00
	Copias Planos - documentos	glo	1.00			1,000.00	1,000.00
	Utiles de Oficina	glo	1.00			876.88	876.88
							17,026.88
							Subtotal

GASTOS FIJOS					\$1,761.06
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
CONTROL DE CALIDAD					
	Análisis granulométricos de los agregados	und	2.00	200.00	400.00
	Proctor Modificado	und	2.00	300.00	600.00
	Ensayo de densidad de la sub rasante	und	95.00	65.00	6,175.00
	Ensayo de densidad de la subbase	und	95.00	65.00	6,175.00
	Ensayo de densidad de la base	und	95.00	65.00	6,175.00
	Diseño de mezcla de concreto	und	1.00	1,000.00	1,000.00
	Roturas de probetas cilíndricas de concreto	und	40.00	50.00	2,000.00
	Lavado asfáltico	und	1.00	500.00	500.00
	Diseño de mezcla asfáltica Método Marshall	und	1.00	1,600.00	1,600.00
					24,625.00
				Subtotal	
VARIOS					
	Costo de la propuesta	est		350.00	350.00
	Planos de replanteo	est		600.00	600.00
	Copias	est		300.00	300.00
	Compra de bases	est		50.00	50.00
					1,300.00
				Subtotal	
				12,339,618.65	
				costo total	
				%Tasa	
				30.00	
				De	
				96,120.21	
				Subtotal	
					25,838.06
				Parcial	
					25,838.06
TRIBUTOS					
	Descripción				
	Impuesto a la renta				

RESUMEN DEL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION			409,027.94	3.31475349%
--	--	--	------------	-------------

