

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANT ROSA Y LOS LUNAS DISTRITO DE LA TINGUIÑA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA - CUI N° 2648568						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2648568					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0105-2025-MDLT-GDTP-SGOP		Fecha de recepción	14/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguno							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ninguno

ninguno

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	ninguno
	ninguno
	ninguno

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	%	P. UNITARIO (C)	PARCIAL	SUB TOTAL
	A. PROFESIONALES CALIFICADOS						
	Ingeniero Supervisor de Obra (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	100%	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00	
	Ing. Especialista en Seguridad (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	100%	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
	Ing. Especialista en Calidad (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	60%	S/ 5,500.00	S/ 13,200.00	
	Ing. Especialista ambiental (Ing. Civil o Ing. Ambiental)	Mes	4.00	60%	S/ 5,500.00	S/ 13,200.00	
							S/ 19,546.26
	B. GASTOS VARIABLES						
	B.1.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEGUROS						
	Seguros profesionales SCTR	Mes	4.00		S/ 500.00	S/ 2,000.00	
	Cascos / Chalecos / Zapatos de cuero con punta de acero	Mes	4.00		S/ 652.00	S/ 2,608.00	
	B.2.- ALQUILER Y SERVICIOS						
	Alquiler de computadoras e impresoras	Mes	4.00		S/ 600.00	S/ 2,400.00	
	Alquiler de oficina	Mes	4.00		S/ 1,200.00	S/ 4,800.00	
	Alquiler de Movilidad	Mes	4.00		S/ 1,100.00	S/ 4,400.00	
	B.3.- UTILES DE OFICINAS Y SERVICIOS						
	Pianos / impresiones / copias	Mes	4.00		S/ 324.57	S/ 1,298.26	
	Utiles de oficina	Mes	4.00		S/ 250.00	S/ 1,040.00	
	Telefono y planos	Mes	4.00		S/ 250.00	S/ 1,000.00	
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						S/ 99,946.26
	RELACION DE PRESUPUESTO / GASTOS DE SUPERVISION						4.75%
	S/. 99,946.26 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 26/100 SOLES)						

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESCRIPCION	UND.	CANT.	%	P. UNITARIO (%)	PARCIAL	SUBTOTAL
A. PROFESIONALES CALIFICADOS						S/ -
Ingeniero Supervisor de Obra (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	100%			
Ing. Especialista en Seguridad (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	100%			
Ing. Especialista en Calidad (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	4.00	60%			
Ing. Especialista ambiental (Ing. Civil o Ing. Ambiental)	Mes	4.00	60%			
B. GASTOS VARIABLES						S/ -
B.1.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEGUROS						
Seguros profesionales SCTR	Mes	4.00				
Cascos / Chalecos / Zapatos de cuero con punta de acero	Mes	4.00				
B.2.- ALQUILER Y SERVICIOS						
Alquiler de computadoras e impresoras	Mes	4.00				
Alquiler de oficina	Mes	4.00				
Alquiler de Movilidad	Mes	4.00				
B.3.- UTILILES DE OFICINAS Y SERVICIOS						
Planos / impresiones / copias	Mes	4.00				
Utiles de oficina	Mes	4.00				
Telefono y planos	Mes	4.00				
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						S/ -
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA						S/ -
RELACION DE PRESUPUESTO / GASTOS DE SUPERVISION						0.00%

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 99,946.26				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Marel Analía Lucana Santiago Luis Enrique Napa Ramírez Gregor Amel Mariño Calderon			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGÜINA  C.P.O. MARINE LISSET MARQUINA ESPILCO JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.