

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE ALFAPATA - EMPEDRADO DISTRITO DE ACOSTAMBO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE ALFAPATA - EMPEDRADO DISTRITO DE ACOSTAMBO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversión		2665986				
		Fecha de viabilidad		23/10/2024				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME DE REQUERIMIENTO Nº 032-2025-MDA/GOIUR/CAMC		Fecha de recepción	12.02.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Ninguna	De oficio	Ninguna	Con motivo de observaciones	Ninguna	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO						

3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 COTIZACIONES	SI	X	NO
---------------------------	----	---	----

Detalle según al cuadro comparativo adjunto

3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI		NO	X
---	----	--	----	---

Detalle según al cuadro comparativo adjunto

3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO	X
-----------------------------------	----	--	----	---

—X—

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

DEL PROVEEDOR



N° Item Detalle de la Estructura de Costos

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Costos

SEGÚN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE							
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Pardal S/.	Sub total S/.
1	TRABAJOS DE ESPECIALISTAS						S/ 12,500.00
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	1	2	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.02	Metrado, Costos y Presupuesto y Cronogramas	Mes	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2	ESTUDIOS BASICOS						S/ 27,750.00
2.01	Topografía					S/ 3,800.00	
2.01.01	levantamiento topografico has	gib	1	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
2.01.02	puntos georeferendados y certificados por el Ing. A todo costo (orden	Und.	2	1	S/ 500.00	S/ 1,000.00	
2.01.03	elaboracion del informe de Topografia	Und.	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02	Hidrología					S/ 7,000.00	
2.02.01	trabajo de campo	Und.	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.02.02	elaboracion Informe de Hidrología	Und.	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.02.03	adquisición de data	Und.	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.03	Geología y geotecnia					S/ 7,950.00	
2.03.01	carta Ingemmet	Und.	2	1	S/ 150.00	S/ 300.00	
2.03.02	excavacion calicatas	Und.	1	10	S/ 80.00	S/ 800.00	
2.03.03	transporte calicatas	Und.	1	10	S/ 15.00	S/ 150.00	
2.03.04	ensayos dasificación suelos	Und.	1	10	S/ 120.00	S/ 1,200.00	
2.03.05	ensayos corte suelos	Und.	1	10	S/ 550.00	S/ 5,500.00	
2.04	riesgos y desastres					S/ 3,500.00	
2.04.01	Informe según Osce	Und.	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.05	Impacto ambiental					S/ 5,500.00	
2.05.01	Informe de Impacto ambiental	Und.	1	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
3	BIENES Y SERVICIOS						S/ 5,150.00
3.1	Estudios de Aspectos Sociales					S/ 5,150.00	
3.1.1	Estudio Social	Und.	1		S/ 3,150.00	S/ 3,150.00	
3.1.2	Documentación Legal	Und.	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	OTROS RESULTADOS						S/ 5,000.00
4.1	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE CULTURA	Und.	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.2	Aprobación Resolutiva de permiso de autorización de ejecución de es	Und.	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
4.3	Acreditación Hidrica emitida por el ANA	Und.	1		S/ 500.00	S/ 500.00	
5	COSTO DIRECTO (1+2+3+4)						S/ 50,400.00
6	GASTOS GENERALES						S/ 3,529.12
6.1	Impresión, Ploteos y de mas	gib	1		S/ 200.00	S/ 200.00	
6.2	movilidad	gib	1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
6.3	otros	gib	1		S/ 829.12	S/ 829.12	
7	SUB TOTAL (CD+GG)						S/ 53,929.12
8	UTILIDAD (10%)						S/ 5,392.91
9	SUB TOTAL (CD+GG+UT)						S/ 59,322.03
10	IGV 18% SUB TOTAL						S/ 10,677.97
	TOTAL						S/ 70,000.00

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.5	CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS			SI	NO	X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.						
3.3	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 70,000.00 (SETENTA MIL CON 00/100 SOLES)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	12.02.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	17.02.2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO  Cesar Palomino Quichca SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						