

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED**

0000233

PROYECTO "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PUENTE ULLUCURAN DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA AJIA DEPARTAMENTO ANCASH",
CON CUI 2638017

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED

FECHA: Set-24

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA**GASTOS GENERALES**

A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 60,290.00

I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/
01. Gastos financieros						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		300.00	600.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	33.00	-		30.00	990.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,590.00

II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	8,000.00	32,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	50.00%	5,000.00	10,000.00
01.01.02	- Ingeniero especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	1.00	4.00	50.00%	5,000.00	10,000.00
02. Materiales y otros						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	250.00	1,000.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	25%	3500.00	3,500.00
02.03	Alimentación y estadía	1.00	4.00	100%	300.00	1,200.00
02.03	Alquiler de Oficina	1.00	4.00	100%	250.00	1,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						58,700.00

B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 9,047.45

I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Gastos por liquidación						
01.01	Fotocopias	1	1	100%	547.45	547.45
01.02	Copias de Planos	1	1	100%	500.00	500.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	1	1	100%	2,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						3,047.45

II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	75.00%	8,000.00	6,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						6,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 69,337.45

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 69,337.45

UTILIDAD (10%) 6,933.74

SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA) 76,271.19

IGV (18%) 13,728.81

TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA 90,000.00

KILAFARI SRL
RUC 20509270300

Jhoel Jesus Maylle Ambrocio
GERENTE GENERAL
DNI 71813223

RYAN ALEJANDRO ROQUE BALLARTA
ESPECIALISTA EN COSTOS,
METRADOS Y PRESUPUESTOS
REG. CIP N° 261624



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - ANCASH

RICHARD HANS LOLI GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 207471