

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE CAMINOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA-SAPCHA-WECONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION - ANCASH, CON C.U.I. N° 2330542						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2330542					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 1172-2024-GRA-GRI/DRTC/DC	Fecha de recepción	18/10/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	
---	---	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

###### ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	<b>Gastos de Supervisión Fijos</b>				
1	Análisis de Gastos Fijos	Gib.	1.00	220,000.00	220,000.00
II	<b>Gastos de Supervisión Variables</b>				
1	Análisis de Gastos Variables	Gib.	1.00	767,000.00	767,000.00
<b>Total de Gastos Generales S/.</b>					<b>987,000.00</b>
	Utilidad	9.564%			94,398.48
	<b>Sub Total</b>				<b>1,081,398.48</b>
	IGV	18%			194,651.73
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>1,276,050.21</b>

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.  
RUC-20520174  
Jorge Giovanni Valencia Contreras  
GERENTE GENERAL  
DNI 419506

Activar Wi  
Ve a Configu

EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL ALOCHAGA - SAPCHA -  
WICHOSCOCHA - DISTRITO DE ALOCHAGA - ABRONCIÓN ANCAHUY (Código Único de Inversión N° 344371)

###### ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

###### II. Gastos de Supervisión Variables:

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	% Participación	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	<b>Personal de Ingeniería y Administrativa</b>						<b>477,000.00</b>
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes.	6.00	1.00	100%	13,000.00	78,000.00
2	Asistente de Supervisión	Mes.	9.00	1.00	100%	8,000.00	48,000.00
3	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes.	8.00	1.00	100%	19,500.00	80,000.00
4	Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes.	5.00	1.00	100%	6,000.00	54,000.00
5	Ing. Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje	Mes.	6.00	1.00	100%	9,000.00	54,000.00
6	Supervisor de Calidad	Mes.	6.00	1.00	100%	9,000.00	54,000.00
7	Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional	Mes.	6.00	1.00	100%	9,000.00	54,000.00
8	Supervisor de Impacto Ambiental	Mes.	6.00	1.00	100%	9,000.00	54,000.00
9	Chofer	Mes.	6.00	1.00	100%	3,500.00	21,000.00
B	<b>Pago de Beneficios</b>						<b>287,400.00</b>
1	Aseguración Familiar (10% de RMY)	Gib.	1.00	1.00		5,400.00	5,400.00
2	ESSALUD (3% P. Uch. - Aperta al Empleador)	Gib.	1.00	1.00		42,000.00	42,000.00
3	C.T.S. (8.33% P. Uch.)	Gib.	1.00	1.00		40,000.00	40,000.00
4	Vacaciones (16% de P. Uch. + Asig. Fam.)	Gib.	1.00	1.00		45,000.00	45,000.00
5	Gratificación (1/6 P.U.R. x 2)	Gib.	1.00	1.00		28,000.00	28,000.00

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.  
RUC-20520174  
Jorge Giovanni Valencia Contreras  
GERENTE GENERAL  
DNI 419506



EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACÓCHACA - SAPCHA -  
WECRONCOCHA - DISTRITO DE ACÓCHACA - ASUNCIÓN ANCASH - Código Único de Inversión N° 368375



### ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

#### II. Gastos de Supervisión Variables

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	% Participación	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>C</b>	<b>Alimentación, Movilidad y Equipos de Oficinas</b>						<b>70,000.00</b>
1	Movilización a obra	Glb.	1.00	1.00		70,000.00	70,000.00
2	Alimentación	Glb.	1.00	1.00		44,000.00	44,000.00
3	Materiales de Oficina	Mes	2.00	1.00		1,000.00	2,000.00
4	Elementos de Seguridad	Glb.	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00
<b>F</b>	<b>Seguros</b>						<b>12,600.00</b>
1	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Pension	gib	1.00	1.00		8,000.00	8,000.00
2	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Salud	gib	1.00	1.00		3,600.00	3,600.00
3	Seguro de Vida Ley	gib	1.00	1.00		800.00	800.00
4	Costo por emisión de póliza	gib	1.00	1.00		800.00	800.00
<b>Total de Gastos de Supervisión Variables S/</b>							<b>767,000.00</b>

ELABORADO POR: [Firma]  
ING. [Nombre]  
C.O.P.E. [Institución]  
[Fecha]

EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACÓCHACA - SAPCHA -  
WECRONCOCHA - DISTRITO DE ACÓCHACA - ASUNCIÓN ANCASH - Código Único de Inversión N° 368375



### ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

#### I. Gastos de Supervisión Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	% Participación	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Liquidación de Obra</b>						<b>20,000.00</b>
1	Int. Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00		15,000.00	15,000.00
2	Copias Planos	Glb.	1.00			5,000.00	5,000.00
3	Copias Documentos	Glb.	1.00			2,000.00	2,000.00
4	Equipos, Envolventes, Analizos	Glb.	1.00			1,000.00	1,000.00
5	Comunicaciones	Mes	1.00			1,500.00	1,500.00
6	Utilez para oficina	Glb.	1.00			1,400.00	1,400.00
<b>B</b>	<b>Gastos administrativos</b>						<b>400.00</b>
1	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (incl. viaje)	Glb.	1.00	100.00%		200.00	200.00
2	Gastos Legales (Notariones)	Glb.	1.00	100.00%		200.00	200.00
3	Gastos Varios (Copias, etc)	Glb.	1.00	100.00%		200.00	200.00
<b>C</b>	<b>Gastos Varios</b>						<b>198,800.00</b>
1	Alquiler de Oficina	Mes	6.00	100.00%		1,500.00	9,000.00
2	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Mes	6.00	100.00%		200.00	1,200.00
3	Comensales Ave pick Up doble cara a lino. Comensales	Mes	6.00	100.00%		5,000.00	30,000.00
4	Pautas de Control de Calidad	global	1.00	100.00%		181,800.00	181,800.00
<b>Total de Gastos de Supervisión Fijos S/</b>							<b>220,000.00</b>

ELABORADO POR: [Firma]  
ING. [Nombre]  
C.O.P.E. [Institución]  
[Fecha]

### ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>I</b>	<b>Gastos de Supervisión Fijos</b>				
1.00	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1.00	251,398.48	251,398.48
<b>II</b>	<b>Gastos de Supervisión Variables</b>				
1.00	Análisis de Gastos Variables	Glb.	1.00	760,000.00	760,000.00
<b>Total de Gastos Generales S/</b>					<b>1,011,398.48</b>
<b>Utilidad</b>					<b>70,000.00</b>
<b>Sub Total</b>					<b>1,081,398.48</b>
<b>IGV</b>					<b>184,651.73</b>
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>1,276,050.21</b>

ELABORADO POR: [Firma]  
ING. JOSÉ LUIS LAZO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 41910





EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA - SAPCHA - WECRONCOCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCIÓN ANCASH" Código Único de Inversiones N° 368371



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

I. Gastos de Supervisión Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Liquidación de Obra</b>					<b>27,500.00</b>
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2	Copias Planos	Glb	1.00		4,000.00	4,000.00
3	Copias Documentos	Glb	1.00		4,000.00	4,000.00
4	Empastado, Encuadernado, Anillados	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
5	Comunicaciones	mes	1.00		1,500.00	1,500.00
6	Útiles para oficina	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
<b>B</b>	<b>Gastos administrativos</b>					<b>1,200.00</b>
1	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
2	Gastos Legales (Notariales)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
3	Gastos Varios (Copias, etc)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
<b>C</b>	<b>Gastos Varios</b>					<b>222,698.48</b>
1	Alquiler de Oficina	mes	6.00	100.00%	2,000.00	12,000.00
2	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	6.00	100.00%	500.00	3,000.00
3	Camioneta 4x4 pick Up doble cabina (Incl. Combustible)	mes	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00
4	Pruebas de Control de Calidad	global	1.00	100.00%	171,698.48	171,698.48
<b>Total de Gastos de Supervisión Fijos S/</b>						<b>251,398.48</b>

JOSE LUIS DIAZ LAZO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 47810



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA - SAPCHA - WECRONCOCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCIÓN ANCASH" Código Único de Inversiones N° 368371



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

I. Gastos de Supervisión Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Liquidación de Obra</b>					<b>27,500.00</b>
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
2	Copias Planos	Glb	1.00		4,000.00	4,000.00
3	Copias Documentos	Glb	1.00		4,000.00	4,000.00
4	Empastado, Encuadernado, Anillados	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
5	Comunicaciones	mes	1.00		1,500.00	1,500.00
6	Útiles para oficina	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
<b>B</b>	<b>Gastos administrativos</b>					<b>1,200.00</b>
1	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
2	Gastos Legales (Notariales)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
3	Gastos Varios (Copias, etc)	Glb.	1.00	100.00%	400.00	400.00
<b>C</b>	<b>Gastos Varios</b>					<b>222,698.48</b>
1	Alquiler de Oficina	mes	6.00	100.00%	2,000.00	12,000.00
2	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	6.00	100.00%	500.00	3,000.00
3	Camioneta 4x4 pick Up doble cabina (Incl. Combustible)	mes	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00
4	Pruebas de Control de Calidad	global	1.00	100.00%	171,698.48	171,698.48
<b>Total de Gastos de Supervisión Fijos S/</b>						<b>251,398.48</b>

JOSE LUIS DIAZ LAZO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 47810

## ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

## II. Gastos de Supervision Variables

Item	Descripción	Und.	Canl. Descripción	Canl. Unidad	% Participación	Precio Unitario \$/.	Valor Total \$/.
<b>A</b>	<b>Personal de Ingeniería y Administrativa</b>						<b>528,900.00</b>
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	6.00	1.00	100%	15,000.00	90,000.00
2	Asistente de Supervisión	Mes	6.00	1.00	100%	7,000.00	42,000.00
3	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	6.00	1.00	100%	12,000.00	72,000.00
4	Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	6.00	1.00	100%	10,000.00	60,000.00
5	Ing. Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje	Mes	6.00	1.00	100%	10,000.00	60,000.00
6	Supervisor de Calidad	Mes	6.00	1.00	100%	10,000.00	60,000.00
7	Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	6.00	1.00	100%	10,000.00	60,000.00
8	Supervisor de Impacto Ambiental	Mes	6.00	1.00	100%	10,000.00	60,000.00
9	Chofer	Mes	6.00	1.00	100%	4,000.00	24,000.00
<b>B</b>	<b>Pago de Beneficios</b>						<b>151,000.00</b>
1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Gib.	1.00	1.00		6,000.00	6,000.00
2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Gib.	1.00	1.00		40,000.00	40,000.00
3	C.T.S. (6.33% P. Unit.)	Gib.	1.00	1.00		5,000.00	5,000.00
4	Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)	Gib.	1.00	1.00		40,000.00	40,000.00
5	Gratificación (1/6 PU Unit. x 2)	Gib.	1.00	1.00		80,000.00	80,000.00

JOSE LUIS DE LA  
INGENIERIA  
REG. CIP N° 47910

## DE LA ENTIDAD

N° Item

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA - SAPCHA -  
WECRONCOCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCIÓN ANCASH" Código Único de Inversiones N° 368371



### Análisis de Gastos de Supervisión

### **1. Gastos de Supervisión Fijos**

[illegible]

Total de Gastos de Supervisión Fijos S/







### Análisis de Gastos de Supervisión


#### II. Gastos de Supervisión Variables

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Undida	% Participación	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal de Ingeniería y Administrativa</b>						
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	6.00	1.00	100%		
2	Asistente de Supervisión	Mes	6.00	1.00	100%		
3	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	6.00	1.00	100%		
4	Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	6.00	1.00	100%		
5	Ing. Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje	Mes	6.00	1.00	100%		
6	Supervisor de Calidad	Mes	6.00	1.00	100%		
7	Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	6.00	1.00	100%		
8	Supervisor de Impacto Ambiental	Mes	6.00	1.00	100%		
9	Chofer	Mes	6.00	1.00	100%		
<b>B</b>	<b>Pago de Beneficios</b>						
1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb.	1.00	1.00			
2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb.	1.00	1.00			
3	C.T.S. (6.33% P. Unit.)	Glb.	1.00	1.00			
4	Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)	Glb.	1.00	1.00			
5	Gratificación (1/6 PUnit. x 2)	Glb.	1.00	1.00			
<b>C</b>	<b>Alimentación, Movilidad y Equipos de Oficinas</b>						
1	Movilización a obra	Glb.	1.00	1.00			
2	Alimentación	Glb.	1.00	1.00			
3	Materiales de Oficina	Mes	6.00	1.00			
4	Elementos de Seguridad	Glb.	1.00	1.00			
<b>F</b>	<b>Seguros</b>						
1	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Pensión	glb	1.00	1.00			
2	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Salud	glb	1.00	1.00			
3	Seguro de Vida Ley	glb	1.00	1.00			
4	Costo por emisión de póliza	glb	1.00	1.00			

Total de Gastos de Supervisión Variables S/

#### Resumen de Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>I</b>	<b>Gastos de Supervisión Fijos</b>				
1	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1.00		
<b>II</b>	<b>Gastos de Supervisión Variables</b>				
1	Análisis de Gastos Variables	Glb.	1.00		
Total de Gastos Generales S/.					
Gastos de Supervisión de Obra					
Utilidad (10%)					
Sub Total					
IGV (18%)					
TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA					

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,276,050.21		UN MILLÓN DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 21/100 SOLES			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/10/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ANCASH</p> <p><i>CPC. Maritza Loida Guerrero Mendoza</i> JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								