

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 DE AGOSTO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR RAMON CASTILLA, DISTRITO DE OTUZCO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con código único de inversión N° 2616509						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2616509				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1236-2024-GIAT-MPO/ONRG		Fecha de recepción	8/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N°117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	11.04.2024		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

JUAN CARLOS ZAVALA GUTIERREZ

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 282,007.00 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Siete con 00/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.*

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"



294

### ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR RAMON CASTILLA, DISTRITO DE OTUZCO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI: 2616509

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD; PROVINCIA: OTUZCO, DISTRITO: OTUZCO

FECHA: DICIEMBRE - 2023

PLAZO DE EJECUCION:

180 (CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIOS) INCLUYE RECEPCION DE OBRA Y COMISIONAMIENTO,  
30 (Treinta) DIAS ADICIONALES PARA LA LIQUIDACION.

PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 7'653,721.42

PRESUPUESTO BASE TOTAL DE SUPERVISION: S/ 282,008.90

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
COSTOS DE SUPERVISION OBRA									S/ 252,419.70
COSTO DIRECTO									S/ 162,000.00
A		SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
	a.1.0	Personal Profesional clave							
	a.1.1	Jefe del Supervision ( Ing. Civil o arquitecto)	Mes	1.00	100%	6.00	9,500.00	57,000.00	
	a.1.8	Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo	Mes	1.00	100%	6.00	6,500.00	39,000.00	
	a.1.9	Especialista en Medio Ambiente	Mes	1.00	50%	6.00	6,500.00	19,500.00	
	a.1.10	Especialista en Calidad	Mes	1.00	50%	6.00	6,500.00	19,500.00	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)							
	a.2.1	Asistente de supervision ( Bach. Ing. Civil)	Mes	1.00	100%	6.00	4,500.00	27,000.00	
GASTOS GENERALES									S/ 43,815.00
GASTOS GENERALES FIJOS									
					CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	35,400.00	
B		Alquileres y Servicios							
	b.1.0	Alquileres							
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00		6.00	1,200.00	7,200.00	
	b.1.2	servicios, telefono, internet	Mes	1.00		6.00	600.00	3,600.00	
	b.1.3	Alquiler de Equipos de Computo	Mes	4.00		6.00	550.00	13,200.00	
C		Gastos Financieros							
	c.1.1	Carta Fianza o Fidecomiso( Vigencia)	GLB	1.00		6.00	1,250.00	7,500.00	
	c.1.2	SCTR (Seguros)	GLB.	5.00		6.00	130.00	3,900.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES									
					CANTIDAD	N° JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	8,415.00	
D		Implementos de seguridad							
	d.1.1	Zapatos de Acero punta de Acero	und.	5.00		1.00	95.00	475.00	
	d.1.2	Cascos de Proteccion	und.	5.00		1.00	38.00	190.00	
	d.1.3	Chalecos de Identificacion de supervisores	und.	5.00		1.00	50.00	250.00	
	d.1.4	Material Mobiliario y Utiles de Oficina							
	d.1.5	Impresion de planos	und.	100.00		3.00	6.00	1,800.00	
	d.1.6	Archivadores	und.	25.00		3.00	8.00	600.00	
	d.1.7	Copias e impresiones A4	und.	1,000.00		3.00	0.10	300.00	
	d.1.8	Copias de Planos	und.	300.00		3.00	4.00	3,600.00	
	d.1.9	Escaner de expediente técnico	und.	1.00		3.00	400.00	1,200.00	
Costo Sub Total									S/ 213,915.00
Impuesto General a las Ventas (IGV)									S/ 38,504.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO  
JUAN CARLOS ZAVALA GUTIERREZ  
SUBGERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Manuel Alexander Leon Nureña  
INGENIERO CIVIL  
R.C.O. N° 85904

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR RAMON CASTILLA, DISTRITO DE OTUZCO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"