


**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15.02.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60KV BAGUA-BAGUA GRANDE Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	493						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GWP-214-2022		Fecha de recepción	03.11.2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Se adjunta estructura de componentes o rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO							
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
	MONTO	Trescientos noventa y siete mil setecientos noventa y dos con 24/100 soles (S/ 397,792.24)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		07.11.2022		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/11/2022	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
ENERZA EIRL, H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 Lic. Lizandro Alex Oroche Vázquez NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

ANÁLISIS DE COSTOS

CREACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV BAGUA-BAGUA GRANDE Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Particip. %	Tiempo (Días)	Sub Total S/.
A.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO						0.00
	Personal Profesional Principal						
	- Ingeniero Jefe de Estudio.	Und.	1		100%	105.00	0.00
	- Especialista en Diseños de Líneas de Transmisión	Und.	1		100%	105.00	0.00
	- Especialista en Subestaciones de Potencia	Und.	1		100%	105.00	0.00
	- Especialista en Estudios Eléctricos y Telecomunicacio	Und.	1		80%	105.00	0.00
	- Ingeniero Civil en Diseño Estructural y Cimentaciones	Und.	1		80%	105.00	0.00
	- Tecnico electricista	Und.	1		80%	105.00	0.00
	Personal de Auxiliar y Apoyo						
	- Topografo	Und.	1		35%	105.00	0.00
	- Técnico Especialista en CAD y Redes Eléctricas	Und.	2		100%	105.00	0.00
	- Asistente Administrativo	Und.	1		100%	105.00	0.00
	Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)						
	-Especialista en Gestión Ambiental	Und.	1		90%	105.00	0.00
	Certificado de Restos Arqueológicos (CIRA)						
	- Arqueólogo	Und.	1		90%	105.00	0.00
	COSTO DIRECTO (A):						S/. 0.00
B	GASTOS GENERALES:						S/. 0.00
	Hospedajes, Oficina y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo						
	Hospedajes y alimentación	Glb/mes	1		100%	105.00	0.00
	Alquiler de oficina (incluye agua y luz) (Adecuada a Protocolos de Prevención de COVID-19)	Glb/días	1		100%	105.00	0.00
	Comunicaciones: Telefonía e internet.	Glb/mes	1		100%	105.00	0.00
	Alquiler de camioneta 4X4	Glb/dia.	1		100%	105.00	0.00
	Combustible	Gl/día.	5		100%	105.00	0.00
	Mobiliario, equipo, material de oficina y otros						
	Mobiliario de oficina	Glb/días	1		100%	105.00	0.00
	Alquile de Equipos	Glb	1		60%	105.00	0.00
	Alquiler de Laptop	Und./días	11		100%	105.00	0.00
	Impresora	Und/días	1		100%	105.00	0.00
	Ploter	Unid/días	1		100%	105.00	0.00
	Útiles de Oficina	Glb/días	1		100%	105.00	0.00
	Pruebas de Detección COVID-19 (Todo el personal)						
	Pruebas de detección COVID-19 (Antigena) - Control	Und.	4		100%	105.00	0.00
	EPPs Prevención COVID-19						
	- Mascarillas comunit. de 3 plieges.	Und.	15		100%	105.00	0.00
	EPPs (Equipos de proteccion personal)						
	- Cascos	Und.	11		100%	105.00	0.00
	- Zapatos dielectricos	Und.	11		100%	105.00	0.00
	- Pantalon	Und.	11		100%	105.00	0.00
	- Camisas	Und.	11		100%	105.00	0.00
	- Lentes de protección	Und.	11		100%	105.00	0.00
	Seguro Personal						
	Seguro de personal (SCTR)	Und.	11		100.00%	105.00	0.00
C.	SUB TOTAL DE GASTOS DIRECTOS						S/0.00
D.	Utilidades (10% D)	Glb	1	0.00	10.00%	105.00	S/0.00
	TOTAL COSTOS (D+C) SIN IGV						S/0.00
	IGV (18%)						S/0.00
	TOTAL COSTOS INCLUIDO IGV						S/0.00