

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TECNICO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE CORPAC S.A.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la empresa.				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	82				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REGISTRO SSPA 2023.001.0119	Fecha de recepción	17/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/04/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	17/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	19/10/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	4	4	MEMORANDO GCAF.GL.4.151.2023. M	20/04/2023	-	-	-	
<p>Se realizaron las siguientes observaciones:</p> <p>2. FINALIDAD PÚBLICA: Modernizar la infraestructura de TI para incrementar la calidad de los servicios de telefonía IP para las áreas administrativas como para las operativas debido a que actualmente son responsabilidad de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Tal como se puede apreciar, la finalidad publica no precisa el interés público que la presente contratación debe perseguir.</p> <p>Se solicita al área usuaria precisar en la finalidad si los equipos a adquirir son por renovación o para potenciar los sistemas actuales de TI. En caso sea por renovación se debe precisar que equipos y de que áreas se darán de baja.</p> <p>Se solicita al área usuaria precise el procedimiento a seguir para el desmontaje de los equipos que se encuentran en funcionamiento en la actualidad.</p> <p>El área usuaria deberá incluir y precisar en las EE.TT. el lugar donde se instalarán los bienes a adquirir, toda vez que al poseer una finalidad pública los mismos deben ser distribuidos y no almacenados hasta que se piense donde se instalaran.</p>								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el COMITÉ DE ELECCION	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	12	12	INFORME N° 003.2023.CS-AS.024.2023.CORPA C S.A.	09/08/2023	-	-	-	
Se realizaron las observaciones detalladas en el INFORME N° 003.2023.CS- AS.024.2023.CORPAC S.A.								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el COMITÉ DE ELECCION	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	7	7	INFORME N° 004.2023.CS-AS.024.2023.	17/10/2023	-	-	-	
El comité de selección con intervención del miembro con conocimiento técnico del área usuaria observó las Especificaciones Técnicas las cuales se encuentran en el Informe y Acta de Instalación.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	4	4	MEMORANDO GCAF.GTIC.2.186.2023.M	26/04/2023	-	-	-	
El área usuaria remite la segunda versión de las Especificaciones Técnicas, absolviendo todas las observaciones formuladas.								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	12	12	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17.08.2023	17/08/2023	10	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17.08.2023	17/08/2023	
El área usuaria remite la tercera versión de las Especificaciones Técnicas, absolviendo todas las observaciones formuladas.								

1	7	7	MEMORANDO GCAF.GTIC.2.445.2023.M	19/10/2023			
El área usuaria remite la cuarta versión de las Especificaciones Técnicas, absolviendo todas las observaciones formuladas por el comité de selección.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	1. Se aclara que los equipos son para uso de los colaboradores de CORPAC fin de poder brindar los servicios de acuerdo a su competencia. 2. Se realiza la modificación y se indica que son para implementación de la nueva torre de control y reposición por avería. Objetivo General CORPAC S.A. a través de la Gerencia de Tecnología de la Información y como parte de las implementaciones de sistemas de información que realiza, se requiere contar con nuevos equipos telefónicos IP a fin de atender los requerimientos de las diferentes áreas por crecimiento de áreas (nueva torre de control) y reposición de equipos por avería. 3. No se requiere desmontaje. 4. Se detalla en el objetivo la ubicación y áreas a utilizar los equipos. 5. Los puntos precisado en el INFORME N° 003.2023.CS- AS.024.2023.CORPAC S.A. 6. La nueva versión de Especificaciones Técnicas (ver.04) remitidas por el área usuaria contienen el levantamiento de las observaciones formuladas por el comité de selección , quedando validadas por dicho colegiado.					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	x	NO	
Mejoras ofrecidas a las Especificaciones Técnicas sin costo alguno para CORPAC S.A.: Plazo de entrega 15 días calendarios. Mejoras ofrecidas a las Especificaciones Técnicas sin costo alguno para CORPAC S.A.: PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS CALENDARIOS.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<p style="text-align: center;">Lic. José Antonio Espinal Rodríguez Jefe del Área de Programación y Control de Adquisiciones (e) CORPAC S.A.</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							