

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2537265					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2.537265					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	46-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CODIGO UNICO DE INVERSION 2537265			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 7c 16.12.2021			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2226-2022-GRLL-GGR-GRI		Fecha de recepción	11/08/2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19/08/2022	De oficio	OFICIO N° 2364-2022-GRLL-GGR-GRI	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	26/08/2022	De oficio	OFICIO N° 2441-2022-GRLL-GGR-GRI	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	24/10/2022	De oficio	OFICIO N° 3568-2022-GRLL-GGR-GRI	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	20/04/2023	De oficio	OFICIO N° 2206-2023-GRLL-GGR-GRI	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA ENTIDAD REALIZA LA COMPRA EN PAQUETE TODA VEZ QUE SON BIENES SIMILARES, SIENDO EL OBJETO DE LA CONTRACION MOBILIARIO EDUCATIVO. SE CONSIDERA BIENES DISTINTOS PERO VINCULADOS ENTRE SI REFERIDOS AL USO. ADEMÁS EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE PUEDEN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LA PRESTACION AGRUPADA.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	9	9	OFICIO N°2220-2022-GRLL-GGR-GRCO	12/08/2022			
2	2	2	OFICIO N°2300-2022-GRLL-GGR-GRCO	22/08/2022			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Consignar una síntesis de las observaciones

3	2	2	OFICIO N°3166-2022-GRLL-GGR-GRCO	23/09/2022			
---	---	---	----------------------------------	------------	--	--	--

Consignar una síntesis de las observaciones

4	1	1	OFICIO N° 000001-2023-GRLL-GGR-GRCO-CSAS007-2023	04/04/2023			
---	---	---	--	------------	--	--	--

Indicar que el plazo de entrega de los bienes sea en días calendario y a partir de cuando se computa dicho plazo

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	9	9	OFICIO N°2364-2022-GRLL-GGR-GRI				
2	2	2	OFICIO N°2441-2022-GRLL-GGR-GRI				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
3	2	2	OFICIO N°3568-2022-GRLL-GGR-GRI				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
4	1	1	OFICIO N° 2206-2023-GRLL-GGR-GRI				
Se modificó el plazo de entrega de los bienes que será de treinta (30) días calendario, contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
Único	Se modificó el plazo de entrega de los bienes, de DIAS HABILES a DIAS CALENDARIO, contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato, de acuerdo a Ley.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/05/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
PLAZO DE ENTREGA				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div>REGION "LA LIBERTAD"</div> <div>GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES</div> <div></div> <div>C.P.C. Droselinda Elena Polo Tirado de Pajares</div> <div>GERENTE (c)</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				