

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	07/04/2024						
<b>1.2</b>	<b>ÁREA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
<b>1.3</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	Elaboración de expediente técnico del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO LOS ANGELES Y MIRAFLORES DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"						
<b>1.4</b>	<b>ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>							
<b>1.5</b>	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>	4						
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código	2606024					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
<b>2.1</b>	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 190-2024-MDC/SGIDUR/HMRQ		Fecha de recepción	21/03/2024		
<b>2.2</b>	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
<b>2.3</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
<b>2.4</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI	X	NO				
<b>2.5</b>	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
<b>2.6</b>	<b>SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI		NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
<b>2.7</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ITEM	DESCRIPCION	und.	cant.	meses	c. unitario	parcial \$/	Sub Total \$/	
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICOS						63,400.00	
	PERSONAL PROFESIONAL							
	JEFE DE PROYECTO	Glb	1	2	7,500.00	15,000.00		
	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00		
	INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00		
	INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00		
	PERSONAL TECNICO							
	ASISTENTE EN INGENIERIA	mes	1	2	2,000.00	4,000.00		
	ARQUITECTO	mes	1	2	1,800.00	3,600.00		
	CADISTA	mes	1	2	1,800.00	3,600.00		
	TECNICO EN SUELOS	mes	1	2	1,800.00	3,600.00		
	TECNICO EN TOPOGRAFIA	mes	1	2	1,800.00	3,600.00		
2	TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO	Glb					28,000.00	
	ESTUDIO TOPOGRAFICO (EQUIPO Y PERSONAL AUXILIAR)	Glb	1		9,500.00	9,500.00		
	ESTUDIO GEOTECNICO (ENSAYOS, ETC.)	Glb	1		12,000.00	12,000.00		
	ESTUDIO HIDROLOGICO	Glb	1		2,500.00	2,500.00		
	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Glb	1		1,500.00	1,500.00		
	ESTUDIO ANALISIS DE FUENTES DE AGUA	Glb	1		2,500.00	2,500.00		
3	OTROS						4,399.56	
	UTILES DE ESCRITORIO	Glb	1		1,400.00	1,400.00		
	ALQUILER DE MOVILIDAD	Glb	1		1,400.00	1,400.00		
	VIATICOS PERSONAL	Glb	1		1,100.00	1,100.00		
	GASTOS VARIOS	Glb	1		499.56	499.56		
COSTO DIRECTO							95,799.56	
GASTOS GENERALES 10%							9,579.96	
UTILIDAD 5%							4,789.98	
SUB TOTAL							110,169.49	
IGV 16%							19,830.51	
COSTO TOTAL							130,000.00	



##### DE LA ENTIDAD

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	ITEM	DESCRIPCION	und.	cant.	meses	c. unitario	parcial \$/	Sub Total \$/
	1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICOS						63,400.00
		PERSONAL PROFESIONAL						
		JEFE DE PROYECTO	Glb	1	2	7,500.00	15,000.00	
		INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00	
		INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00	
		INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Glb	1	2	5,000.00	10,000.00	
		PERSONAL TECNICO						
		ASISTENTE EN INGENIERIA	mes	1	2	2,000.00	4,000.00	
		ARQUITECTO	mes	1	2	1,800.00	3,600.00	
		CADISTA	mes	1	2	1,800.00	3,600.00	
		TECNICO EN SUELOS	mes	1	2	1,800.00	3,600.00	
		TECNICO EN TOPOGRAFIA	mes	1	2	1,800.00	3,600.00	
	2	TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO	Glb					28,000.00
		ESTUDIO TOPOGRAFICO (EQUIPO Y PERSONAL AUXILIAR)	Glb	1		9,500.00	9,500.00	
		ESTUDIO GEOTECNICO (ENSAYOS, ETC.)	Glb	1		12,000.00	12,000.00	
		ESTUDIO HIDROLOGICO	Glb	1		2,500.00	2,500.00	
		ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Glb	1		1,500.00	1,500.00	
		ESTUDIO ANALISIS DE FUENTES DE AGUA	Glb	1		2,500.00	2,500.00	
	3	OTROS						4,399.56
		UTILES DE ESCRITORIO	Glb	1		1,400.00	1,400.00	
		ALQUILER DE MOVILIDAD	Glb	1		1,400.00	1,400.00	
		VIATICOS PERSONAL	Glb	1		1,100.00	1,100.00	
		GASTOS VARIOS	Glb	1		499.56	499.56	
		<b>COSTO DIRECTO</b>						95,799.56
		GASTOS GENERALES 10%						9,579.95
		UTILIDAD 5%						4,789.96
		<b>SUB TOTAL</b>						110,169.49
		IGV 16%						19,830.51
		<b>COSTO TOTAL</b>						130,000.00

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/03/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>							

<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>	
	<b>CPC TITO SALUSTIANO HUANCA CCAMA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA - MDC</b>
<b><u>NOTA:</u></b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	