

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL CASERIO DE ANCORACÁ, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2499505					
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07 - A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 411-2023-MDM/GDUR/CBCG		Fecha de recepción	2/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo Indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### **DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCHIA OCHIA DEL CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"

VALOR REFERENCIAL: S/ 2,327,835.48 (Con IGV)  
Monto de Supervision de Obra: S/ 161,273.60 (Con IGV)  
Duracion: 8 Meses



	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
<b>1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION</b>						<b>5,500.00</b>	<b>0.24%</b>
<b>1.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION</b>						<b>5,500.00</b>	<b>0.24%</b>
1.1.1 GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	gds	1.00	500.00		500.00		
1.1.2 GASTOS DE VISTA A OBRA	gds	1.00	1,500.00		1,500.00		
1.1.3 GASTOS NOTARIALES	gds	1.00	500.00		500.00		
1.1.4 GASTOS DE ASESORIA DE PROYECTO	gds	1.00	1,000.00		1,000.00		
1.1.5 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Bogamos, Expedicion, etc)	gds	1.00	2,000.00		2,000.00		
<b>2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION</b>						<b>155,773.60</b>	<b>6.69%</b>
<b>2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)</b>						<b>6,589.40</b>	<b>0.28%</b>
2.1.1 IMPRESORIA	und	1.00	1,150.00		1,150.00		
2.1.2 PAPEL A4	mililar	10.00	24.00		240.00		
2.1.3 CHEQUEO DE INGENIERO	und	4.00	110.00		440.00		
2.1.4 CASCO DE INGENIERO	und	4.00	60.00		240.00		
2.1.5 ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	4.00	250.00		1,000.00		
2.1.6 LENTES DE SEGURIDAD	und	4.00	60.00		240.00		
2.1.7 WENCHA DE 50 m	und	2.00	70.00		140.00		
2.1.8 WENCHA DE 5 m	und	8.00	15.00		120.00		
2.1.9 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archiveros, etc)	gds	3.00	1,000.00		3,000.00		
<b>2.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.61%</b>
2.2.1 MOB Y DESMOB DE PERSONAL	var	8.00	2,000.00		8,000.00		
2.2.2 Alimentacion, hospedaje, transporte, etc. (ver presupuesto de la obra)	und	5.00	2,400.00		12,000.00		
<b>2.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)</b>						<b>41,850.00</b>	<b>1.96%</b>
2.4.1 ALQUILER DE CAMBINETE (a todo costo)	mes	1.00	7,500.00	5.00	37,500.00		
2.4.2 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	500.00	5.00	2,500.00		
2.4.3 PAGOS DE SERVICIOS (Luz, Agua, Internet)	mes	1.00	2,100.00	5.00	10,500.00		
<b>2.5 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</b>						<b>10,554.00</b>	<b>0.45%</b>
2.5.1 INGENIERO SUPERVISOR	mes	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
2.5.2 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	500.00	1.00	500.00		
2.5.3 PAPEL A4	und	3.00	28.00	1.00	84.00		
2.5.4 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archiveros, etc)	gds	1.00	500.00	1.00	500.00		
2.5.5 PLANTAS DE PLANOS	gds	1.00	500.00	1.00	500.00		
<b>2.7 GASTOS VARIOS</b>						<b>3,050.00</b>	<b>0.13%</b>
2.7.1 BOLETAS DE PROTESTAS Y CONSTANCIA	und	35.00	30.00		1,050.00		
2.7.2 OTROS GASTOS	und	1.00	2,000.00		2,000.00		

**TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:** 161,273.60 6.92005%

% 6.97805%

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 161,273.60 (CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 SOLES).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO</b>  <b>CPC. Yenil Margarita Apestegui Huesa</b> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<b>NOTA.</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				