

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/08/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1°, 2° Y 3° ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE"		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	84		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2400745	
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 003564-2024-GR.LAMB/GRIN [515278728-60]	Fecha de recepción	19/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	10/4/20024

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-----	---------------	--

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.° 01
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.° 02

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
-------	---

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 125,028.87					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional <i>Dr. Segundo Francisco Morey Mirano</i> JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

363
41


ESTRUCTURA GASTO DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1ª, 2ª Y 3ª ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

PLAZO DE EJECUCION : 2.50 Meses
MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)
VALOR REFERENCIAL : S/. 1,941,442.15

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PART. -MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							50,000.00
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	8,000.00	2.5	1.00	20,000.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	5,000.00	2.5	0.50	6,250.00	
ESPECIALISTA DE CALIDAD	Und	1.00	5,000.00	2.5	0.50	6,250.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	5,000.00	2.5	1.00	12,500.00	
PERSONAL NO CLAVE							
TOPOGRAFO	Und	1.00	4,000.00	2.5	0.50	5,000.00	
ADMINISTRACION							13,625.00
CONTADOR	Und	1.00	2,500.00	2.5	0.50	3,125.00	
PERSONAL DE LIMPIEZA	Und	1.00	1,200.00	2.5	0.50	1,500.00	
SECRETARIA	Und	1.00	1,800.00	2.5	1.00	4,500.00	
CHOFER	Und	1.00	1,800.00	2.5	1.00	4,500.00	
MOVILIZACION							8,750.00
MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4)	mes	1.00	3,500.00	2.5	1.00	8,750.00	
EQUIPAMIENTO (ALQUILER)							6,696.78
LAPTOP 2.50GHZ, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	mes	2.50	500.00	2.5	1.00	3,125.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	mes	1.00	250.00	2.5	1.00	625.00	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	mes	6.00	55.00	2.5	1.00	825.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	8.00	47.37	2.5	1.00	947.40	
CASCO DE INGENIERO	und	12.00	25.33	2.5	1.00	760.00	
LENTES P/OBRA	und	12.00	6.00	2.5	1.00	180.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	375.00	2.5	0.25	234.38	
SERVICIOS VARIOS							5,175.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	1,000.00	2.5	1.00	2,500.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	150.00	2.5	1.00	375.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	120.00	2.5	1.00	300.00	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	gib	1.00	2,000.00	1.0	1.00	2,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							1,639.93
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Poteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Gib	1.00	1,639.93	1.00	1.00	1,639.93	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	651.80	4.00	1.00	2,607.22	2,607.22
PRUEBAS DE LABORATORIO:							2,531.00
EN SUB RASANTE							
CBR SUBRASANTE	und	8.00	10.00			80.00	
GRADO DE COMPACTACION	und	8.00	10.00			80.00	
EN BASE Y SUB BASE GRANULAR							
GRANULOMETRIA	und	4.00	9.00			36.00	
LIMITES DE CONSISTENCIA	und	4.00	20.00			80.00	
EQUIVALENTE DE ARENA	und	2.00	25.00			50.00	
ABRASION LOS ANGELES	und	2.00	10.00			20.00	
SALES SOLUBLES	und	2.00	10.00			20.00	
PARTICULAS FRACTURADAS	und	2.00	20.00			40.00	
PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS	und	2.00	20.00			40.00	
PERDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO	und	2.00	20.00			40.00	
CBR	und	2.00	5.00			10.00	
RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	und	10.00	20.00			200.00	
DENSIDAD EN EL SITIO (METODO DEL CONO) / (METODO NUCLEAR)	und	15.00	45.00			675.00	
CAPA DE RODADURA							
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	1.00	140.00			140.00	
GRANULOMETRIA	und	10.00	30.00			300.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Ing. Leidy Elizabeth Sanchez Campos
JEFE (E) DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Ing. OSCAR F. QUISPE ARIAS
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA



40
262

EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES							
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	1.00	120.00			120.00	
ROTURA DE PROBETAS	und	20.00	30.00			600.00	
COSTO DIRECTO							S/ 91,024.92
UTILIDAD (7%) de C.D							S/ 6,371.74
TOTAL PARCIAL							S/ 97,396.67
IGV (18%)							S/ 17,531.40
(1) PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL							S/ 114,928.07
LIQUIDACION DE OBRA							
							8,000.00
LIQUIDACION DE OBRA	Und	1.00	8,000.00	2.0	0.50	8,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 8,000.00
UTILIDAD (7%) de C.D							S/ 560.00
TOTAL PARCIAL							S/ 8,560.00
IGV (18%)							S/ 1,540.80
(2) PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL							S/ 10,100.80
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA							114,928.07
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION							10,100.80
TOTAL							125,028.87
PORCENTAJE (V.R.)							8.44%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Ing. OSCAR F. RUISE ARIAS
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Ing. Leidy Elizabeth Sánchez Campos
JEFE (E) DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS