

FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/04/2022						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB DIVISION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL RINCONADA Y RAMOS EN LOS CASERIOS CABUYAL, TRIGOPAMPA, MACAGUAY, SAN JUAN DE CHALACO Y SANTA ANA EN EL DISTRITO DE CHALACO, PROV. MORROPON, PIURA".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Codigo SNIP		2508529				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INF N° 297-2023/GRP-402420		Fecha de recepción	9/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI			NO	X
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 224,662.31 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 31/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN-PIURA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN ING. WILFREDO CORDOVA FLORIANO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

GASTOS DE SUPERVISION

OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL RINCONADA Y RAMOS EN LOS CASERIOS CABUYAL, TRIGOPAMPA, MACAGUAY, SAN JUAN DE CHALACO Y SANTA ANA EN EL DISTRITO DE CHALACO, PROV. MORROPON, PIURA

Fecha : 15/09/2022

Moneda: SOLES

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

S/. 2,461,262.68

DURANTE EJECUCION DE OBRA

190,391.79

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código	Descripción	Unidad		%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
01001	Ing. Supervisor de Obra (inc. Liquidación de Obra)	mes	1.00	100.00	5.50	8,000.00	44,000.00
01002	Ing. De Seguridad	mes	1.00	50.00	5.00	5,000.00	12,500.00
01003	Ing. Especialista en medio ambiente	mes	1.00	50.00	5.00	5,000.00	12,500.00
01004	Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100.00	5.00	5,000.00	25,000.00
01005	Topografo	mes	1.00	100.00	5.00	4,000.00	20,000.00
01006	Chofer	mes	1.00	100.00	5.00	3,000.00	15,000.00
01008	Cadista	mes	1.00	100.00	5.00	2,000.00	10,000.00
Subtotal							139,000.00

ALQUILER Y SERVICIOS

Código	Descripción	Unidad	%Deprec.	Tiempo	Costo	Parcial
02001	Alquiler de vehiculo incluye combustible	und	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
02002	Alquiler de Local (incluye equipamiento)	und	1.00	5.00	500.00	2,500.00
02003	Computadoras y Software	und	3.00 3.00	5.00	2,500.00	1,125.00
02004	Seguro de Trabajo	und	8.00	5.00	187.50	7,500.00
02005	Viaticos	und	6.00 20.00	5.00	20.00	12,000.00
02006	Gastos de Laboratorio de Suelos y probetas	glb	1.00 1.00		4,500.00	4,500.00

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
DISEÑO DE MEZCLAS	UND	2.00	250.00	500.00
DENSIDADES DE CAMPO	UND	40.00	50.00	2000.00
ROTURA DE PROBETAS	UND	80.00	25.00	2000.00
				4500.00

Subtotal 47,625.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
03001	Utiles de Oficina y Dibujo	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
03002	Copias, ploteos, impresiones	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
03003	Implem. de Seguridad en Obra y Botiquín	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
03004	Otros Imprevistos	GLB	1.00	266.79	266.79
Subtotal					3,766.79

TOTAL GASTOS SUPERVISION

7.74% 190,391.79

18 % de I.G.V

34,270.52

TOTAL DE LA SUPERVISION

S/. 224,662.31

