

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22.AGO.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN - JR. 21 DE ABRIL) DE LA URBANIZACION ANEXO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	73						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2546472					
		Documento que declaró la viabilidad	28.MAR.2022					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 02121-2024		Fecha de recepción	05.AGO.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN  
 JULIACA  
 C.P. Juan G. Apaza Flores  
 (e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES

000058

<b>FÓRMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																													
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																													
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																													
DEL PROVEEDOR																																																																																													
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																												
DE LA ENTIDAD																																																																																													
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>1. PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNID.</th> <th>CANT.</th> <th>PARTICIP.</th> <th>TIEMPO</th> <th>SUBSIDIO</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Civil - Jefe Supervisión</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>8,000.00</td> <td>72,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Seguridad en obra</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>6,000.00</td> <td>54,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Medio Ambiente</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>6,000.00</td> <td>54,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Control de Calidad y Protocolos</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>6,000.00</td> <td>54,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>PARCIAL</b></td> <td><b>S/ 230,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p><b>2. PERSONAL TECNICO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNID.</th> <th>CANT.</th> <th>PARTICIP.</th> <th>TIEMPO</th> <th>SUBSIDIO</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TECNICO TOPOGRAFICO (inc. libros, asociados)</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>75.00%</td> <td>9.00</td> <td>2,500.00</td> <td>18,750.00</td> </tr> <tr> <td>Tecnico especialista en suelos y concreto</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>2,500.00</td> <td>22,500.00</td> </tr> <tr> <td>PORTAMINAS, Auxiliar de Topografía (inc. libros, asociados)</td> <td>unid.</td> <td>2.00</td> <td>75.00%</td> <td>9.00</td> <td>1,500.00</td> <td>20,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>PARCIAL</b></td> <td><b>S/ 59,625.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	SUBSIDIO	PARCIAL	Ing. Civil - Jefe Supervisión	unid.	1.00	100.00%	9.00	8,000.00	72,000.00	Ing. Especialista en Seguridad en obra	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00	Ing. Especialista en Medio Ambiente	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00	Ing. Especialista en Control de Calidad y Protocolos	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00	<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 230,000.00</b>	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	SUBSIDIO	PARCIAL	TECNICO TOPOGRAFICO (inc. libros, asociados)	unid.	1.00	75.00%	9.00	2,500.00	18,750.00	Tecnico especialista en suelos y concreto	unid.	1.00	100.00%	9.00	2,500.00	22,500.00	PORTAMINAS, Auxiliar de Topografía (inc. libros, asociados)	unid.	2.00	75.00%	9.00	1,500.00	20,250.00	<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 59,625.00</b>							
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	SUBSIDIO	PARCIAL																																																																																							
Ing. Civil - Jefe Supervisión	unid.	1.00	100.00%	9.00	8,000.00	72,000.00																																																																																							
Ing. Especialista en Seguridad en obra	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00																																																																																							
Ing. Especialista en Medio Ambiente	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00																																																																																							
Ing. Especialista en Control de Calidad y Protocolos	unid.	1.00	100.00%	9.00	6,000.00	54,000.00																																																																																							
<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 230,000.00</b>																																																																																							
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	SUBSIDIO	PARCIAL																																																																																							
TECNICO TOPOGRAFICO (inc. libros, asociados)	unid.	1.00	75.00%	9.00	2,500.00	18,750.00																																																																																							
Tecnico especialista en suelos y concreto	unid.	1.00	100.00%	9.00	2,500.00	22,500.00																																																																																							
PORTAMINAS, Auxiliar de Topografía (inc. libros, asociados)	unid.	2.00	75.00%	9.00	1,500.00	20,250.00																																																																																							
<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 59,625.00</b>																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>3. MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIAL DE OFICINA Y OTROS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNID.</th> <th>CANT.</th> <th>DESCUANT.</th> <th>TIEMPO</th> <th>GASTOS</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mobiliario de oficina</td> <td>pl/mes</td> <td>1.00</td> <td>20.00%</td> <td>9.00</td> <td>1,500.00</td> <td>3,240.00</td> </tr> <tr> <td>Equipos de oficina</td> <td>pl/mes</td> <td>1.00</td> <td>20.00%</td> <td>9.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Impresoras de oficina</td> <td>pl/mes</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>500.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>Implementos de Seguridad</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>700.00</td> <td>6,300.00</td> </tr> <tr> <td>Comunicación 4x4</td> <td>pl/mes</td> <td>1.00</td> <td>25.00%</td> <td>9.00</td> <td>3,000.00</td> <td>6,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>PARCIAL</b></td> <td><b>S/ 22,770.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p><b>4. GASTOS EN ALQUILERES Y SERVICIOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNID.</th> <th>CANT.</th> <th>PARTICIP.</th> <th>TIEMPO</th> <th>GASTOS</th> <th>SUBSIDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPO DE TOPOGRAFIA (calculo fte, wds)</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>9.00</td> <td>2,400.00</td> <td>21,600.00</td> </tr> <tr> <td>PRUEBAS Y ENSAYOS CONCRETO</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00%</td> <td>9.00</td> <td>700.00</td> <td>6,300.00</td> </tr> <tr> <td>PRUEBAS Y ENSAYOS CONTACTACION</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00%</td> <td>9.00</td> <td>600.00</td> <td>5,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>PARCIAL</b></td> <td><b>S/ 33,300.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	DESCUANT.	TIEMPO	GASTOS	PARCIAL	Mobiliario de oficina	pl/mes	1.00	20.00%	9.00	1,500.00	3,240.00	Equipos de oficina	pl/mes	1.00	20.00%	9.00	1,500.00	1,500.00	Impresoras de oficina	pl/mes	1.00	100.00%	9.00	500.00	4,500.00	Implementos de Seguridad	unid.	1.00	100.00%	9.00	700.00	6,300.00	Comunicación 4x4	pl/mes	1.00	25.00%	9.00	3,000.00	6,750.00	<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 22,770.00</b>	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	GASTOS	SUBSIDIO	EQUIPO DE TOPOGRAFIA (calculo fte, wds)	mes	1.00	100.00%	9.00	2,400.00	21,600.00	PRUEBAS Y ENSAYOS CONCRETO	mes	1.00	1.00%	9.00	700.00	6,300.00	PRUEBAS Y ENSAYOS CONTACTACION	mes	1.00	1.00%	9.00	600.00	5,400.00	<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 33,300.00</b>
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	DESCUANT.	TIEMPO	GASTOS	PARCIAL																																																																																							
Mobiliario de oficina	pl/mes	1.00	20.00%	9.00	1,500.00	3,240.00																																																																																							
Equipos de oficina	pl/mes	1.00	20.00%	9.00	1,500.00	1,500.00																																																																																							
Impresoras de oficina	pl/mes	1.00	100.00%	9.00	500.00	4,500.00																																																																																							
Implementos de Seguridad	unid.	1.00	100.00%	9.00	700.00	6,300.00																																																																																							
Comunicación 4x4	pl/mes	1.00	25.00%	9.00	3,000.00	6,750.00																																																																																							
<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 22,770.00</b>																																																																																							
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PARTICIP.	TIEMPO	GASTOS	SUBSIDIO																																																																																							
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (calculo fte, wds)	mes	1.00	100.00%	9.00	2,400.00	21,600.00																																																																																							
PRUEBAS Y ENSAYOS CONCRETO	mes	1.00	1.00%	9.00	700.00	6,300.00																																																																																							
PRUEBAS Y ENSAYOS CONTACTACION	mes	1.00	1.00%	9.00	600.00	5,400.00																																																																																							
<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 33,300.00</b>																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>4. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNID.</th> <th>COSTO DIRECTO</th> <th>% DE COSTO INDIRECTO</th> <th>COSTO MES</th> <th>CANTIDAD RENDIMIENTO</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carta fianza</td> <td>mes</td> <td>5,750,520.18</td> <td>0.0000%</td> <td>1,562.34</td> <td>2.00</td> <td>3,124.68</td> </tr> <tr> <td>Impuestos</td> <td>pl/m</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>PARCIAL</b></td> <td><b>S/ 7,620.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p><b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b></p> <p><b>S/ 330,315.68</b></p> </div> </div>										DESCRIPCIÓN	UNID.	COSTO DIRECTO	% DE COSTO INDIRECTO	COSTO MES	CANTIDAD RENDIMIENTO	PARCIAL	Carta fianza	mes	5,750,520.18	0.0000%	1,562.34	2.00	3,124.68	Impuestos	pl/m					1,500.00	<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 7,620.00</b>																																																								
DESCRIPCIÓN	UNID.	COSTO DIRECTO	% DE COSTO INDIRECTO	COSTO MES	CANTIDAD RENDIMIENTO	PARCIAL																																																																																							
Carta fianza	mes	5,750,520.18	0.0000%	1,562.34	2.00	3,124.68																																																																																							
Impuestos	pl/m					1,500.00																																																																																							
<b>PARCIAL</b>						<b>S/ 7,620.00</b>																																																																																							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																																													
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																						
MONTO		330,315.68																																																																																											
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																													
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13.08.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14.AGO.2024																																																																																							
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																							
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																													
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																													
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																													
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																													
5.																																																																																													
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA  C.P. Juan G. Apaza Flores (e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																													
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																													