


FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/05/2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE GESTION DE INVERSIONES																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Reformulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, Proyecto: "Instalación del Servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica, con CUI N°2186942																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0018: Gestión del Proyecto: Instalación del Servicio de Readaptación social en el nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica.																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		27																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			SNIP: 276849 (CUI N° 2186942)																				
		Documento que declaró la viabilidad			Informe Técnico: Informe N° 059-2013-MINJUS (OPI JUSTICIA)																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Términos de referencia N°000072-2024/JUS-OGI		Fecha de recepción		21/05/2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-	De oficio		Con motivo de observaciones																		
		Fecha de la tercera versión		-	De oficio		Con motivo de observaciones																		
		Fecha de la cuarta versión		-	De oficio		Con motivo de observaciones																		
		Fecha de la quinta versión		-	De oficio		Con motivo de observaciones																		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X															
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X															
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación															
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X															
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia															
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.																					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Ítem</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta el Anexo N° 1 al presente Resumen Ejecutivo						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,985,000.00 (Un millón novecientos ochenta y cinco mil y 00/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta el Anexo N° 2 - Estructura de Costos							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Firmado por ASTOCURI AVILA Wladimir Magno FAU 20131371617 hard CN = ASTOCURI AVILA Wladimir Magno FAU 20131371617 hard Date: 29/05/2024 14:26							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO N°01

SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA*, SNIP N° 276849, {CUI N°2186942}

1 PERSONAL CLAVE

ITEM	ESPECIALIDAD	PROFESION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO MESES	% Incidencia	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Jefe de Supervisión	Arquitecto o Ingeniero Civil	MES	1	22,000.00	4.5	100%	99,000.00	
2	Especialista de Arquitectura	Arquitecto	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
3	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
4	Especialista Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
5	Especialista Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
6	Especialista instalaciones Mecánicas y Especiales	Ingeniero Mecánico	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
7	Especialista en Comunicación y Seguridad Electrónica	Ingeniero Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
8	Especialista de Mobiliario y Equipamiento	Arquitecto y/o Ing. Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
9	Especialista de Costos, Presupuestos y Programación	Ingeniero Civil	MES	1	15,000.00	4.5	100%	67,500.00	
10	Especialista en Diseño Vial, Pavimentos y Topografía	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
11	Gestor BIM	Arquitecto y/o Ing. Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
12	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental	MES	1	15,000.00	4.5	100%	67,500.00	
13	Especialista en Geotecnia	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	1	100%	17,000.00	
				13					S/ 939,500.00

2 PERSONAL NO CLAVE (APOYO)

ITEM	ESPECIALIDAD	PROFESION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO MESES	% Incidencia	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Especialista en Arquitectura	Arquitecto	MES	2	12,000.00	4.5	100%	108,000.00	
2	Especialista Estructural	Ingeniero Civil	MES	1	12,000.00	4.5	100%	54,000.00	
3	Especialista de Costos y Presupuestos	Ingeniero Civil	MES	1	12,000.00	4.5	100%	54,000.00	
4	Supervisor BIM Arquitectura, Estructuras y MEP	Bachiller en Ing. Civil o Bachiller en Arquitectura como mínimo	MES	2	8,000.00	4.5	100%	72,000.00	
5	Personal Administrativo	Administrador	MES	1	6,500.00	4.5	100%	29,250.00	
6	Secretaría	Secretaria	MES	1	4,000.00	4.5	100%	18,000.00	
				8					S/ 335,250.00

3 OTROS GASTOS

ITEM	DESAGREGADO DE ESTUDIO Y OTROS	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Asesoría en Gestión Penitenciaria	Glb	1	100,000.00	100,000.00	
2	Revisión al EVAR	Glb	1	9,250.00	9,250.00	
3	Revisión de Procesos	Glb	1	13,000.00	13,000.00	
Total						S/ 122,250.00

4 GASTOS GENERALES

ITEM	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Licencias de Software BIM	Mes	8	1,850.00	4.5	66,600.00	
2	Licencias para plataforma colaborativa	Mes	15	500.00	4.5	33,750.00	
3	Otras licencias	mes	1	1,800.00	4.5	8,100.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1 PERSONAL CLAVE								
ITEM	ESPECIALIDAD	PROFESION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO MESES	% Incidencia	SUB-TOTAL S/.
4	Alquiler Computadoras		mes	8		300.00	4.5	10,800.00
VIÁTICOS POR COMISIÓN								
8	Alimentación		día	15		100.00	10	15,000.00
9	Alojamiento		día	15		100.00	10	15,000.00
10	Pasaje Terrestre (ida y vuelta)		Unid.	15		100.00	1	1,500.00
11	Transporte Local		día	1		300.00	10	3,000.00
12	Cartas Fianzas		Glb.	1		1,000.00	1	1,000.00
13	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (incl. viaje)		Glb.	1		1,000.00	1	1,000.00
14	Seguro de Vida Ley y Seguro contra todo Riesgo		Glb.	1		1,000.00	1	1,000.00
15	Implementación de las normativas vigentes del Minsa		Glb.	1		695.73	1	695.73
VARIOS								
18	Impresora a color		mes	1		200.00	4.5	900.00
20	Papelería y útiles de escritorio		mes	1		500.00	4.5	2,250.00
Total Gastos Generales (GG)								S/ 180,595.73

COSTO DE LA CONSULTORIA	
1 PERSONAL CLAVE	S/ 939,500.00
2 PERSONAL NO CLAVE (APOYO)	S/ 335,250.00
3 OTROS GASTOS	S/ 122,250.00
COSTO DIRECTO	S/ 1,397,000.00
4 GASTOS GENERALES	S/ 160,595.73
SUB-TOTAL I S/.	S/ 1,557,595.73
UTILIDAD 8 %	S/ 124,607.66
SUB-TOTAL II S/.	S/ 1,682,203.39
IGV 18 %	S/ 302,796.61
MONTO TOTAL S/.	S/ 1,985,000.00

PLAZO DE EJECUCION : 135 DIAS

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO N° 02

Anexo 01 - Valor Referencial – Personal Clave.

1 PERSONAL CLAVE									
ITEM	ESPECIALIDAD	PROFESION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO MESES	% Incidencia	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Jefe de Supervisión.	Arquitecto o Ingeniero Civil.	MES	1	22,000.00	4.5	100%	99,000.00	
2	Especialista de Arquitectura.	Arquitecto	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
3	Especialista Estructural.	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
4	Especialista Instalaciones Sanitarias.	Ingeniero Sanitario	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
5	Especialista instalaciones Eléctricas.	Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
6	Especialista instalaciones Mecánicas y Especiales.	Ingeniero Mecánico	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
7	Especialista en Comunicación y Seguridad Electrónica.	Ingeniero Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
8	Especialista de Mobiliario y Equipamiento.	Arquitecto y/o Ing. Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
9	Especialista de Costos, Presupuestos y Programación.	Ingeniero Civil	MES	1	15,000.00	4.5	100%	67,500.00	
10	Especialista en Diseño Vial, Pavimentos y Topografía.	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
11	Gestor BIM.	Arquitecto y/o Ing. Civil	MES	1	17,000.00	4.5	100%	76,500.00	
12	Especialista en Medio Ambiente.	Ingeniero Ambiental	MES	1	15,000.00	4.5	100%	67,500.00	
13	Especialista en Geotecnia.	Ingeniero Civil	MES	1	17,000.00	1	100%	17,000.00	
				13					S/ 939,500.00

Anexo 02 - Valor Referencial – Personal No Clave (Apoyo).

2 PERSONAL NO CLAVE (APOYO)									
ITEM	ESPECIALIDAD	PROFESION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TIEMPO MESES	% Incidencia	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Especialista en Arquitectura.	Arquitecto	MES	2	12,000.00	4.5	100%	108,000.00	
2	Especialista Estructural.	Ingeniero Civil	MES	1	12,000.00	4.5	100%	54,000.00	
3	Especialista de Costos y Presupuestos.	Ingeniero Civil	MES	1	12,000.00	4.5	100%	54,000.00	
4	Supervisor BIM Arquitectura, Estructuras y MEP.	Bachiller en Ing. Civil o Bachiller en Arquitectura como mínimo	MES	2	8,000.00	4.5	100%	72,000.00	
5	Personal Administrativo.	Administrador	MES	1	6,500.00	4.5	100%	29,250.00	
6	Secretaria.	Secretaria	MES	1	4,000.00	4.5	100%	18,000.00	
				8					S/ 335,250.00

Anexo 03 – Otros Gastos y Gastos Generales

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO 03 – Otros Gastos y Gastos Generales

3 OTROS GASTOS							
ITEM	DESAGREGADO DE ESTUDIO Y OTROS	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL S/.		TOTAL S/.
1	Asesoría en Proyectos de Infraestructura Penitenciaria.	Glb	1	115,000.00	115,000.00		
2	Revision al EVAR.	Glb	1	10,000.00	10,000.00		
3	Revision de Procesos.	Glb	1	15,000.00	15,000.00		
	Total						S/ 140,000.00
4 GASTOS GENERALES							
ITEM	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	TIEMPO	SUB-TOTAL S/.	TOTAL S/.
1	Licencias de Software BIM	Mes	8	1,850.00	4.5	66,600.00	
2	Licencias para plataforma colaborativa.	Mes	15	500.00	4.5	33,750.00	
3	Otras licencias	mes	1	2,000.00	4.5	9,000.00	
4	Alquiler Computadoras	mes	8	300.00	4.5	10,800.00	
	VIÁTICOS POR COMISIÓN						
8	Alimentación	día	15	100.00	10	15,000.00	
9	Alojamiento	día	15	100.00	10	15,000.00	
10	Pasaje Terrestre (ida y vuelta)	Unid	15	100.00	1	1,500.00	
11	Transporte Local	día	1	300.00	10	3,000.00	
12	Cartas Fianzas	Glb	1	1,000.00	1	1,000.00	
13	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Glb	1	1,000.00	1	1,000.00	
14	Seguro de Vida Ley y Seguro contra todo Riesgo	Glb	1	1,000.00	1	1,000.00	
15	Implementación de las normativas vigentes del Minsa	Glb	1	800.00	1	800.00	
	VARIOS						
18	Impresora a color	mes	1	200.00	4.5	900.00	
20	Papelería y útiles de escritorio	mes	1	500.00	4.5	2,250.00	
	Total Gastos Generales (GG)						S/ 161,600.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

COSTO DE LA CONSULTORIA	
1 PERSONAL CLAVE	S/ 939,500.00
2 PERSONAL NO CLAVE (APOYO)	S/ 335,250.00
3 OTROS GASTOS	S/ 140,000.00
COSTO DIRECTO	S/ 1,414,750.00
4 GASTOS GENERALES	S/ 161,600.00
SUB-TOTAL I SI.	S/ 1,576,350.00
UTILIDAD 8 %	S/ 126,108.00
SUB-TOTAL II SI.	S/ 1,702,458.00
IGV 18 %	S/ 306,442.44
MONTO TOTAL SI.	S/ 2,008,900.44

PLAZO DE EJECUCION: 135 DIAS