

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/12/2023				
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N Y CALLE N° 1 DESDE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DEL M.T.C. LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS HASTA EL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL LOS MILAGROS - VIVIENDA TALLER ZONA 2 DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2456132				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		09.02.AO 37 CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		25				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				
			Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	2031	Fecha de recepción	14/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N° Y CALLE N° 1 DESDE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DEL M.T.C. LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS HASTA EL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL LOS MILAGROS - VIVIENDA TALLER ZONA 2 DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Personal Profesional					
JEFE DE PROYECTO (Ingeniero Civil)	Dias	1	70	280.00	18.600.00
ARQUITECTURA (Ingeniero Civil y/o sanitario)	Dias	1	70	210.00	14.700.00
ARQUEOLOGIA (Arqueólogo)	Dias	1	70	210.00	14.700.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental)	Dias	1	70	210.00	14.700.00
ESPECIALISTA EN SUELOS (Ingeniero Civil)	Dias	1	15	170.00	2.550.00

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Personal Técnico y de Apoyo					
Asistente técnico (radiista - mensajero)	Dias	2	70	125.00	17.500.00
Asistente en costos y presupuestos	Dias	1	60	100.00	6.000.00
Colector de Insumos	Dias	1	30	85.00	2.550.00
Asistentes de topografía	Dias	2	15	90.00	2.700.00

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% de participación	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Equipos					
Impresiones A-4	Und	6	100%	300.00	1800
Impresión de planos	Und	6	100%	600.00	3600
Fotocopiadora (fotocopiado de documentos)	Glb	1	70%	2.500.01	1750.01
Alquiler de estación total o GPS Diferencial Incl. Pruebas	Dias	15	100%	350.00	5.250.00


DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% de participación	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Materiales Directos					
Papel A4	ml	15	100%	13.00	195
Archivadores Lomo Grueso	Und	30	100%	8.48	254.4
Utiles de Escritorio en general	glb	1	100%	1.050.15	1050.15
Táner para la impresora	und	6	100%	70.04	420.24
USB, CD, medios digitales	Und	4	100%	20.60	82.4

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% de participación	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Servicios					
Estudio de Mecánica de suelos	Serv	1	100%	15.200.00	15.200.00
Servicio de Topografía	Serv	1	100%	8.000.00	8.000.00
Elaboración de plan de contingencia	Serv	1	100%	4.000.00	4.000.00
Estudio de gestión de riesgos en la planificación de obras	Serv	1	100%	4.500.00	4.500.00
Gastos para tramites de factibilidad de servicios	Glb	1	100%	2.500.00	2.500.00
Pagos a otras entidades públicas (SUNARP - MTC, Cultura, Etc.)	Glb	1	100%	6.500.00	6.500.00
Manutención	Pla	60	70%	300.00	18.000.00
Autorización de cámaras, botaderos y otros	Glb	1	100%	4.000.00	4.000.00



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																														
		MONTO	S/ 203,333.33 (Doscientos tres mil trescientos treinta y tres con 33/100 Soles)																																		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																					
		<table border="1"> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>159.552.20</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>8%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.764.18</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>172.316.38</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31.016.95</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>203.333.33</td> </tr> </table>						COSTO DIRECTO					159.552.20	UTILIDAD	8%				12.764.18	SUBTOTAL					172.316.38	IGV	18%				31.016.95	TOTAL					203.333.33
COSTO DIRECTO					159.552.20																																
UTILIDAD	8%				12.764.18																																
SUBTOTAL					172.316.38																																
IGV	18%				31.016.95																																
TOTAL					203.333.33																																

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA</p> <p>.....</p> <p>CPC. Franz Gabriel Encinas Apaza</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				