


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA DE OBRA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV CONCACHA - DV SOCLLACCASE -DV. TOTORAY -DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA-DV CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".- CUI 2412648							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0066-SUPERVICION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE PUENTES							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	51							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				2412648			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N°07-A, 08.07.2019			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°6741-2024-MTC/21.GIE			Fecha de recepción		3/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/10/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	04 PUNTOS	04 PUNTOS	INFORME N°5391-2024-MTC/21.OA.ABAST	16.10.2024				
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	04 PUNTOS	04 PUNTOS	MEMORANDO N° 07403 - 2024-MTC/21.GIE	25/10/2024				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	EL NUMERAL 9.3 DEL PERSONAL 9.3.1 PERSONAL PROFESIONAL, RELACIÓN AL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE: NUMERAL 9.3.3 PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE: NUMERAL 27. ANEXO N°02- ESTRUCTURA DE COSTO Y NUMERAL 32. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS									
DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA DE OBRA)									
1.	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo.								
3.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	2,224,998.56 (Dos Millones Doscientos Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho con 56/100 soles),						
De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		7/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		7/04/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 Abog. ROCIO CAFFO GELDRES Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GOBIERNO DESCENTRALIZADO								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL												
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUITE) - DV CONCACHA - DV SOCLLACASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV COCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE 3S - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC												
Tiempo de supervisión:												
Etapa I : 360 Días calendario para la Supervisión de Obra.												
Etapa II: 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.												
Sistema de Contratación:												
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas I y II.												
ii) Suma Alzada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)												
Fecha base: febrero 2025												
ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(I)+(V)+(VI)	18%	SUB TOTAL + IGV
I	ETAPA I : SUPERVISION DE OBRA					Plazo = 360 Días	887,420.00	887,952.00	88,740.00	1,864,092.00	335,536.56	2,199,628.56
A.	PERSONAL PROFESIONAL, RECURSO TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES											
a.1	PERSONAL PROFESIONAL											
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión.	profesional	1	360	100%	400.00	144,000.00	17,280.00	14,400.00	175,680.00		
a.1.2	Ing. Especialista en Medrados, Costos y Valoraciones	profesional	1	360	100%	250.00	90,000.00	7,200.00	9,000.00	106,200.00		
a.1.3	Ing. Especialista en Geología, Suelos, Pavimentos	profesional	1	360	80%	250.00	72,000.00	5,760.00	7,200.00	84,960.00		
a.1.4	Ing. Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	profesional	1	360	80%	250.00	72,000.00	5,760.00	7,200.00	84,960.00		
a.1.5	Ing. Especialista en Impacto Ambiental	profesional	1	360	100%	250.00	90,000.00	7,200.00	9,000.00	106,200.00		
a.1.6	Especialista Social	profesional	1	360	50%	250.00	45,000.00	3,600.00	4,500.00	53,100.00		
a.1.7	Ing. Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	profesional	1	360	100%	250.00	90,000.00	7,200.00	9,000.00	106,200.00		
a.1.8	Asistente de Supervisión	profesional	1	360	100%	150.00	54,000.00	4,320.00	5,400.00	63,720.00		
a.1.9	Especialista en Arqueología	profesional	1	360	60%	200.00	43,200.00	3,456.00	4,320.00	50,976.00		
a.1.10	Administrador	profesional	1	360	50%	200.00	36,000.00	2,880.00	3,600.00	42,480.00		
	SUB TOTAL (a.1)						735,200.00	64,566.00	73,626.00	874,476.00		
a.2	RECURSO TECNICO											
a.2.1	Topógrafo	personal	1	360	100%	120.00	43,200.00	3,456.00	4,320.00	50,976.00		

FORMATO												
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO												
(CONSULTORIA DE OBRA)												
a.2.2	Laboratoria	personal	1	350	100%	120.00	41,200.00	3,950.00	4,220.00	50,370.00		
SUB TOTAL (a.2)							86,400.00	6,312.00	8,640.00	101,952.00		
a.3	RECURSO AUXILIAR											
a.3.1	Guardianes	personal	2	350	100%	90.00	64,800.00	5,184.00	6,480.00	76,464.00		
SUB TOTAL (a.3)							64,800.00	5,184.00	6,480.00	76,464.00		
SUB TOTAL (A)							887,400.00	76,752.00	88,740.00	1,052,892.00		
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL												
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUTE) - DV CONCACHA - DV SOCLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE 3S - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"												
Tiempo de supervisión:												
Etapas I : 360 Días calendario para la Supervisión de Obra.												
Etapas II : 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.												
Sistema de Contratación:												
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas I												
ii) Suma Alzada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)												
Fecha base: febrero 2025												
ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE I/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6))	18%	SUB TOTAL + IGV
B	ALQUILER Y SERVICIOS											
b.1	Oficina de campo y viviendas	día	1	360		100.00		36,000.00		36,000.00		
b.2	Equipo de topografía completo	equipos/día	1	360		60.00		21,600.00		21,600.00		
b.3	Equipo de laboratorio materiales, suelos, pavimentos y concreto completo	equipos/día	1	360		50.00		18,000.00		18,000.00		
b.4	Equipo de cómputo pc y/o portátil de gama media o superior en buenas condiciones, mayores a 8 GB de RAM.	equipos/día	8	360		35.00		100,800.00		100,800.00		
b.5	Impresora multifuncional	equipos/día	2	360		15.00		10,800.00		10,800.00		
b.6	Plotter multifuncional impresión A0	equipos/día	1	360		20.00		7,200.00		7,200.00		
b.7	Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (inc. Choler y combustible) equipada con todas las medidas de seguridad y seguros correspondientes (SOAT), en buenas condiciones	unidad/día	2	360		500.00		360,000.00		360,000.00		
SUB TOTAL (B)								554,400.00		554,400.00		
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO											
	PASAJES IDA Y VUELTA											
c.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes p/c profesional)	pasajepersona	10	12		300.00		36,000.00		36,000.00		
c.2	Pers. Técnico (un pasaje ida y vuelta por mes p/c técnico)	pasajepersona	2	12		300.00		7,200.00		7,200.00		
	ALIMENTACION DEL PERSONAL											
c.3	Personal Profesional (1 ración diaria = desayuno, almuerzo y cena)	ración/día	10	360		40.00		144,000.00		144,000.00		
c.4	Personal Técnico (1 ración diaria = desayuno, almuerzo y cena)	ración/día	2	360		40.00		28,800.00		28,800.00		
SUB TOTAL (C)								216,000.00		216,000.00		
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA											
d.1	Útiles de oficina, escritorio y material de impresión fotográfico	día	1	360		20.00		7,200.00		7,200.00		
SUB TOTAL (D)								7,200.00		7,200.00		
E	GASTOS FINANCIEROS											
e.1	Gastos financieros (garantía de fiel cumplimiento y/o adelanto)	glo	1	1		12,000.00		12,000.00		12,000.00		
SUB TOTAL (E)								12,000.00		12,000.00		
F	RECEPCION DE OBRA											
f.1	Acto de Recepción de Obra	glo	1	1		21,600.00		21,600.00		21,600.00		
SUB TOTAL (F)								21,600.00		21,600.00		

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL												
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUTE) - DV CONCACHA - DV SOCLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE 3S - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"												
Tiempo de supervisión:												
Etapas I : 360 Días calendario para la Supervisión de Obra.												
Etapas II : 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.												
Sistema de Contratación:												
i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas I												
ii) Suma Alzada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)												
Fecha base: febrero 2025												
ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE I/P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((4)+(5)+(6))	18%	SUB TOTAL + IGV
II	ETAPA II			Plazo = 60 Días *								25,370.00
II.1	SUMA ALZADA: ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (Monito a suma alzada)						12,000.00	8,300.00	1,200.00	21,500.00	3,870.000000	25,370.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(CONSULTORIA DE OBRA)

A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES.											
a1	PERSONAL PROFESIONAL											
a1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	prof/da	1	60	50%	400.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00		
SUB TOTAL (A)							12,000.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00		
B	ALQUILER Y SERVICIOS											
b.1	Equipo de cómputo pc y/o portátil de gama media o superior en buenas condiciones, mayores a 8 GB de RAM.	da	1	60	50%	35.00		1,050.00		1,050.00		
b.2	Impresoras multifuncional	da	1	60	50%	15.00		450.00		450.00		
b.3	Pixer multifuncional impresión A0	da	1	60	50%	20.00		600.00		600.00		
SUB TOTAL (B)								2,100.00		2,100.00		
C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA											
c.1	Útiles de oficina, escritorio y material fotográfico.	glt	1	1		5,000.00		5,000.00		5,000.00		
SUB TOTAL (C)								5,000.00		5,000.00		

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUITE) - DV CONCACHA - DV SOCLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE 3S - DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Tiempo de supervisión:

Etapas I : 360 Días calendario para la Supervisión de Obra.

Etapas II : 60 Días calendario para la Liquidación de Obra.

Sistema de Contratación:

i) Tarifas: Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes durante las Etapas I

ii) Suma Alzada durante la Etapa II (incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, garantías, gastos generales, gastos de SST y utilidad, además de las pólizas de seguro correspondientes)

Fecha base: febrero 2025

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	Tiempo en días	% PART.	IMPORTE / P.U.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUB TOTAL	IGV	TOTAL SI
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)+(5)+(6)	18%	SUB TOTAL + IGV

RESUMEN

Etapas	Descripción	Costo Directo	Gastos Generales	Utilidad	Sub total	IGV	Tarifa Diaria	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4) + (5) y (6)
					(1)+(2)+(3)	18%*(4)	Total / Plazo	(6)* Plazo
I	MONTO TOTAL - ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS) - PLAZO: 360 DIAS CALENDARIO	887,400.00	887,952.00	88,740.00	1,864,092.00	335,536.56	6,110.079333	2,199,628.56
II	MONTO TOTAL ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) - PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO	12,000.00	8,300.00	1,200.00	21,500.00	3,870.00		25,370.00
COSTO TOTAL (ETAPA I SUPERVISION DE OBRA + ETAPA II LIQUIDACION DE OBRA)								2,224,998.56 SOLES

Nota importante:

- 1.- La columna de la Tarifa Diaria puede ser redondea con seis cifras decimales, mientras que el costo total y el resto de valores de la estructura del valor referencial se redondea con dos cifras decimales.
 - 2.- El postor ganador de la buena pro debe presentar para el perfeccionamiento del contrato la estructura de costos de la oferta económica.
 - 3.- En la oferta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos en los Términos de referencia.
 - 4.- La utilidad se calcula como un porcentaje del costo directo.
 - 5.- El postor debe ofertar todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento de los términos de referencia de la supervisión de la obra y presentar el respectivo desglose de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.
 - 6.- Se considera un viaje mensual, para el personal profesional y técnico de acuerdo a su participación.
- * Plazo establecido en cumplimiento al RLC Artículo 203.1.

