

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



1. DATOS GENERALES																																																						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/02/2025																																																				
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS																																																				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	Contratación para ejecución de obra: " CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) PSJ. N°01 MZ-T02 DE LA COOP. DE VIVIENDA UNIVERSAL EN DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA", CON CUI N° 2624646.																																																				
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29																																																				
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X		NO																																															
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2624646	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-C																																														
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad																																															
			Elaborado por	PEDRO LANDA SALAZAR		Aprobado por	UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA																																															
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de aprobación	7/12/2023																																															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																						
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	x	ETAPA		TRAMO																																																
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS			SI		NO	x																																															
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO																																																			
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>ESTACIÓN TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>PRISMA</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>MIRAS Y JALONES</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>HERRAMIENTAS MANUALES</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>MINI CARGADOR 70HP-YD3-C/MARTILLO HIDRAULICO, PALA Y BRAZO EXC.</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>MINI CARGADOR 70HP 0.5YD3</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3</td><td>01</td></tr> <tr><td>09</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>01</td></tr> <tr><td>10</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 12 P3 (18 HP)</td><td>01</td></tr> <tr><td>11</td><td>ANDAMIO METALICO</td><td>01</td></tr> <tr><td>12</td><td>MOCHILA FUMIGADORA</td><td>01</td></tr> <tr><td>13</td><td>EQUIPO DE CORTE</td><td>01</td></tr> <tr><td>14</td><td>EQUIPO DE PINTURA</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	01	ESTACIÓN TOTAL	01	02	PRISMA	01	03	MIRAS Y JALONES	01	04	HERRAMIENTAS MANUALES	01	05	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	01	06	MINI CARGADOR 70HP-YD3-C/MARTILLO HIDRAULICO, PALA Y BRAZO EXC.	01	07	MINI CARGADOR 70HP 0.5YD3	01	08	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3	01	09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	01	10	MEZCLADORA DE CONCRETO 12 P3 (18 HP)	01	11	ANDAMIO METALICO	01	12	MOCHILA FUMIGADORA	01	13	EQUIPO DE CORTE	01	14	EQUIPO DE PINTURA	01
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																				
01	ESTACIÓN TOTAL	01																																																				
02	PRISMA	01																																																				
03	MIRAS Y JALONES	01																																																				
04	HERRAMIENTAS MANUALES	01																																																				
05	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	01																																																				
06	MINI CARGADOR 70HP-YD3-C/MARTILLO HIDRAULICO, PALA Y BRAZO EXC.	01																																																				
07	MINI CARGADOR 70HP 0.5YD3	01																																																				
08	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3	01																																																				
09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	01																																																				
10	MEZCLADORA DE CONCRETO 12 P3 (18 HP)	01																																																				
11	ANDAMIO METALICO	01																																																				
12	MOCHILA FUMIGADORA	01																																																				
13	EQUIPO DE CORTE	01																																																				
14	EQUIPO DE PINTURA	01																																																				
		RELACIÓN DEL PERSONAL																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>CARGO</th> <th>PROFESIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Residente de Obra</td> <td>Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.</td> </tr> </tbody> </table>								N°	CARGO	PROFESIÓN	1	Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.																																							
N°	CARGO	PROFESIÓN																																																				
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.																																																				
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																																				





FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE					
Nº	Cargo	Experiencia			
1	Ingeniero Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima de 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.			
OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
Sobre la fuente de información Nº 1		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			
Sobre la fuente de información Nº 2		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			
Sobre la fuente de información Nº 3					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MENDOZA LUJAN JULIO CESAR	Aprobado por	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA Nº N°049-2024-MDSA/GODU	Fecha de aprobación	23/09/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones: <div style="text-align: center;">  </div>					
Consignar una síntesis de las observaciones:					
Consignar una síntesis de las observaciones:					
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:									
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Nº Item		Ajustes realizados al expediente técnico							
1									
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO		X			
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA									
Fecha de determinación del presupuesto de obra				AGOSTO DEL 2024					
Consignar el detalle del presupuesto de obra:									
				Costo Directo		84,644.45			
				GASTOS GENERALES (15.00%)		9,696.67			
				UTILIDADES (10.00%)		6,464.45			
				SUB TOTAL		80,805.57			
				IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (16.00%)		14,845.89			
				TOTAL PRESUPUESTO		95,350.57			
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
Consignar el desagregado de gastos generales									
CUADRO DE RESUMEN									
				Costo Directo		273,799.02			
				GASTOS GENERALES VARIABLES		S/. 20,850.00		7.615%	
				1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA		16,500.00			
				1.02 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA		4,350.00			
				GASTOS GENERALES FIJOS		S/. 6,529.90		2.385%	
				2.01 PRUEBAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS		2,475.00			
				2.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		4,054.90			
				TOTAL GASTOS GENERALES		S/. 27,379.90		10.000%	
3.3 VALOR REFERENCIAL									
MONEDA		Nuevos Soles		X		Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
MONTO		S/ 95,350.57 (Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta con 57/100)							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM									
				SI		X		NO	
AS-SM-2-2024-CS/MDSA-1 AS-SM-12-2024-CS/MDSA-1									
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)									
				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN									
				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
  C.P.C. JOSE HENRY MARCELO LOZA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO JOSE HENRY MARCELO LOZA - ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

FORMATO N° 01						
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FORMATO N°01			
		Fecha	21/01/2025			
2	DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES				
3	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				
4	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	Contratación para ejecución de obra: " CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) PSJ. N°01 MZ-T02 DE LA COOP. DE VIVIENDA UNIVERSAL EN DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA", CON CUI N° 2624646.				
5	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) PSJ. N°01 MZ-T02 DE LA COOP. DE VIVIENDA UNIVERSAL EN DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			Código del proyecto	2624646
6	OBJETO DE LA SOLICITUD	Emisión de la certificación de crédito presupuestario para LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA				
7	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
		MONTO	S/ 95,350.57 (Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta con 57/100)			
8	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					
	Licitación Pública	Adjudicación Simplificada	X	Subasta Inversa Electrónica		
	Concurso Público	Selección de Consultores Individuales		Comparación de Precios		
	EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
	Contratación Directa	Supuesto				
9	DENOMINACIÓN DEL ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS				
10	NÚMERO DE REFERENCIA EN EL PAC	29				
11	DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO	45 DIAS				
12	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO				
13	TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SE DEVENGUEN TOTAL O PARCIALMENTE EN EL AÑO FISCAL EN QUE SE PRODUCE LA CONVOCATORIA, SE DEBE PRECISAR EL MONTO TOTAL O PARCIAL DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN					
	AÑO DE LA CERTIFICACIÓN	2025	MONTO DE LA CERTIFICACIÓN		S/ 95,350.57	
14	TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SUPEREN EL AÑO FISCAL TOTAL O PARCIALMENTE, SE DEBE PRECISAR ADICIONALMENTE EL AÑO O LOS AÑOS SIGUIENTES Y MONTO(S) DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN					
	AÑO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL	-	MONTO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		-	
	AÑO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL	-	MONTO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		-	
15	  C.P.C. JOSE HENRY MARCELO LOZA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					