

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO 09 DE MAYO DEL 2023

1.2 ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, SAN LORENZO, PALMA CENTRAL Y PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN NO APLICA

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC 8

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Código 2570865
Documento que declaró la viabilidad FORMATO N°07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO
Documento de requerimiento INFORME N°039-2023-SGEP-GIDUR-MPU/BG Fecha de recepción 16/02/2023

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

SI		NO	X
----	--	----	---

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI		NO	X
Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI		NO	X
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, SAN LORENZO, PALMA CENTRAL Y PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI 2469871								
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	COEF	MES	CANT.	P.U	PARCIAL	TOTAL
1.1	PERSONAL CLAVE							S/ 43,000.00
1.1.1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	RR.HH.	1.00	4.0	1	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00	
1.1.2	ESPECIALISTA SANITARIO (ING. SANITARIO)	RR.HH.	1.00	2.0	1	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
1.2	PERSONAL DE APOYO							S/ 62,250.00
1.2.1	ESPECIALISTA SOCIAL	RR.HH.	1.00	1.5	1	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
1.2.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (CALCULO ESTRUCTURAL)	RR.HH.	1.00	1.5	1	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
1.2.3	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	RR.HH.	1.00	1.5	1	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
1.2.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RR.HH.	1.00	1.0	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.2.5	INGENIERO ASISTENTE (CAMPO Y GABINETE)	RR.HH.	1.00	4.0	1	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
1.2.6	CADISTAS / DIBUJANTES	RR.HH.	1.00	2.0	2	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00	
1.3	ESTUDIOS DE INGENIERÍA							S/ 72,750.00
1.3.1	ESTUDIO HIDROLÓGICO (1 Fuente)	INFORME	1.00		1	S/ 7,200.00	S/ 7,200.00	
1.3.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLOBAL	1.00		1	S/ 23,500.00	S/ 23,500.00	
1.3.3	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (Incluye Prueba de Ensayo Triaxial para Estructuras)	GLOBAL	1.00		1	S/ 21,300.00	S/ 21,300.00	
1.3.4	ESTUDIO DE CANTERAS Y ESCOMBRERAS	INFORME	1.00		1	S/ 2,100.00	S/ 2,100.00	
1.3.5	ESTUDIO AMBIENTAL (DIA/FTA SEGÚN CORRESPONDA)	INFORME	1.00		1	S/ 1,050.00	S/ 1,050.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.3.6	ESTUDIO ARQUEOLOGIA: CIRA	INFORME	1.00	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	
1.3.7	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	INFORME	1.00	1	S/ 7,200.00	S/ 7,200.00	
1.3.8	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - OSCE	INFORME	1.00	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
1.3.9	MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO	INFORME	1.00	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
1.3.10	ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA (TRATABILIDAD) Y CORRIENTE DE METALES (1 PUNTO)	INFORME	1.00	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
1.4	AUTORIZACIONES						S/ 9,500.00
1.4.1	ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA OTORGADA POR (ANA/ALA)	DOCUMENTO	1.00	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
1.4.2	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, PTAP Y PTAR	DOCUMENTO	1.00	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
1.4.3	LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA OBRAS LINEALES (LINEA CONDUCCION, ADUCCION Y REDES AGUA Y DESAGUE), DOCUMENTOS NOTARIALES	DOCUMENTO	1.00	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
1.4.4	AUTORIZACIÓN SANITARIA DIGESA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	DOCUMENTO	1.00	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
1.4.5	AUTORIZACIÓN SANITARIA DIGESA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA RESIDUALES DOMÉSTICAS CON INFILTRACIÓN EN EL TERRENO	DOCUMENTO	1.00	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
1.5	GASTOS DE LOGISTICA Y OTROS						S/ 16,500.00
1.5.1	ALQUILER OFICINA PRINCIPAL, CON SERVICIOS	MES	1.00	1	3	S/ 450.00	S/ 1,350.00
1.5.2	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	UND	11.00	1	3	S/ 100.00	S/ 3,300.00
1.5.3	COMUNICACIONES (Teléfono satelital, local, etc.)	MES	1.00	1	3	S/ 150.00	S/ 450.00
1.5.4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO.	MES	1.00	1	3	S/ 400.00	S/ 1,200.00
1.5.5	PLANTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	1	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.5.6	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	GLB	1.00	1	1	S/ 700.00	S/ 700.00
1.5.7	ÚTILES DE OFICINA	GLB	1.00	1	1	S/ 800.00	S/ 800.00
1.5.8	MATERIAL DIDÁCTICO (Charlas componente Social)	GLB	1.00	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
1.5.9	MOVILIDAD TERRESTRE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER)	GLB	1.00	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
COSTO DIRECTO							S/ 204,000.00
UTILIDAD							5.00% S/ 10,200.00
SUB TOTAL							S/ 214,200.00
IGV 18%							S/ 38,556.00
TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 252,756.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	252,756					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X

425
120

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA BAGUA GRANDE</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>----- Lic. Sandra García Chusden SUB GERENTE (E) DE ABASTECIMIENTO</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	