

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO - RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IEI N° 882 DE LA COMUNIDAD NATIVA BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO", CUI 2214208						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO: 2214208						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2214208					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 038-2023-GIDUR-MDY-damaspae		Fecha de recepción	08/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	-	-							
3	INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA								
3.1	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA			17/02/2023		FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA		15/01/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
3.3	DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA					SI	X	NO	-
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 32-2023-MDY-A, DEL 17/02/2023									
3.4	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA					SI	X	NO	-

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)

GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA						
DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
Ing. Residente de Obra	mes	1	4	3,500.00	14,000.00	S/. 14,000.00
Ing. Asistente de Residente de Obra	mes	1	4	2,500.00	10,000.00	S/. 10,000.00
Capataz de Obra	mes	1	4	1,500.00	6,000.00	S/. 6,000.00
Almucenero	mes	1	4	900.00	3,600.00	S/. 3,600.00
					SubTotal	S/. 33,600.00
IMPUESTOS						
DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. = 0.005% total)	glo	1		1,110,143.25	55.51	S/. 55.51
Pagos Servicio (0.2% Presupuesto Sin IGV)	glo	1		940,799.37	1,881.60	S/. 1,881.60
Pagos CONAFOVICER (0.05% Total)	glo	1		1,110,143.25	57.14	S/. 57.14
					SubTotal	S/. 1,994.25
GASTOS FINANCIEROS						
DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Carta Fianza MC)	mes	1		1,480.18		S/. 1,480.18
Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	mes	1		1,480.18		S/. 1,480.18
Garantía de Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)	mes	1		2,960.35		S/. 2,960.35
Garantía de Beneficios Sociales (Carta Fianza = MO)	mes	1		473.66		S/. 473.66
					SubTotal	S/. 6,394.36
GASTOS VARIOS						
DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
Rotura de Pruebas y Constancia	glo	5		35.00		S/. 175.00
Gastos de Diseño de Mezcla	glo	2		300.00		S/. 600.00
					SubTotal	S/. 775.00
					GASTOS GENERALES FIJOS= S/. -	
					C.D.= 0.00%	
					GASTOS GENERALES VARIABLES= S/. 42,763.61	
					C.D.= 5.00%	
					TOTAL GASTOS GENERALES= S/. 42,763.61	
					% CD 5.000%	

3.5

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI-NOX

1.0 VALOR REFERENCIAL.

El Valor Referencial del presente proyecto asciende a la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVA CON 00/100 SOLES, (S/. 1'153,928.00); incluyendo Gastos Generales, Utilidades, el Impuesto General a las Ventas (IGV) y la Supervisión de Obra; todos con precios referenciales al mes de ENERO DEL 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO DIRECTO		S/.	855,272.15
GASTOS GENERALES	5.00%		42,763.61
UTILIDADES	5.00%		42,763.61

SUB-TOTAL 1			940,799.37
I.G.V.	18.00%		169,343.89

SUB-TOTAL 2			1'110,143.26
SUPERVISION	3.94406213843067%		43,784.74

TOTAL PRESUPUESTO			1'153,928.00

3.6

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI-NOX

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES