

ANEXO N° 1

CUADRO DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADMISSION															EVALUACION										CALIFICACION	
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta															Estado	Puntaje: factores de evaluación				Orden de Preflación Inicial	Orden de Preflación electrónico	Experiencia del postor en la especialidad	Estado			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	Declaración Jurada de la fecha de entrega de la oferta (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Destinación Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de cumplimiento de los requisitos técnicos, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3)	Declaración de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 4)	Promesa de contrato con legalizadas firmas (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en Soles (S/), Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	A. Puntaje: factores de evaluación			D. Integridad en la contratación pública (Máx. 2 puntos)	Puntaje Final (A+B)	Orden de Preflación Inicial		Orden de Preflación electrónico	Experiencia del postor en la especialidad	Estado								
									A. Precio (Máx. 95 puntos) (Anexo N° 6)	B. Sostenibilidad Ambiental y Social (Máx. 3 puntos)	C. Integridad en la contratación pública (Máx. 2 puntos)															
01	CONSORCIO LA ROCA RUC: 2049599804	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	95	3	2	100	3	3	S/. 5,945,699.04	NO CALIFICADO								
02	CONSORCIO ASELI RUC: 20389211414	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	3	3	S/. 5,945,699.04	NO CALIFICADO								
03	CONSORCIO INDEPENDENCIA 20600183762	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	95	3	2	95	6	6	S/. 9,042,631.51	CALIFICADO								
04	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L. RUC: 2051542154	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	90	3	2	95	6	6	S/. 9,042,631.51	CALIFICADO								
05	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES S.R.L. RUC: 20491560909	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
06	CONSORCIO VIAL LIMA RUC: 20389273146	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
07	CONSORCIO QUEBUID RUC: 2081079064	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
08	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L. RUC: 20491552981	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
09	CONSORCIO SAN MARTIN RUC: 2049509317 Conformado por Constructora Virgo SCRLtda y S&G Servicios Generales EIRL	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
10	MEJESA S.R.L. RUC: 20506003351	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
11	HERRERA ORE PALERMO RUC: 10295936316	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
12	CONSORCIO CONSTRUIR RUC: 20453766561	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
13	CONSORCIO DEL NORTE III RUC: 20496025700	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
14	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE RUC: 20453649840	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								
15	CONSORCIO SAN MARTIN 2046759316 Conformado por Bienes SB San Antonio EIRL y Corporación Ajar SAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	95	3	2	100	5	5	S/. 9,149,121.86	CALIFICADO								



[illegible]

**1. Sustento de no admisión de las ofertas:**

**SE ADJUNTA SUSTENTO DE NO ADMISION DE LAS OFERTAS**

**2. Sustento de la Descalificacion de las ofertas:**

CONSORCIO ASEL RUC: 20330211414

De la revisión de la Experiencia se observa que el contrato N° 020-2019-MCH, no detalla los riesgos, por lo cual no se considera dicha experiencia, estando la experiencia acreditada por debajo del valor referencial.

CONSORCIO CONSTRUIR RUC: 20453766551

De la revisión de la segunda experiencia se toma como no válida, pues falta la firma de un miembro del comité de recepción, el cual no acredita su aprobación o desaprobación y la entidad no procedió a su reemplazo, asu vez la tercera experiencia contiene partes ilegibles lo cual no permite determinar con exactitud y certeza.

CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS RUC: 20495730221

De la revisión de la segunda y tercera experiencia la resolución son ilegible por lo cual este colegiado no las considera.

CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS RUC: 20607944823

CONSEJO MILITAR Y SU CONTRAESTADO RUC. 20007944823



Edman

**Sustento de no admisión de las ofertas:**

**1.- CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**

De la revisión de la oferta económica, se advierte el siguiente error:

PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO
CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO (E= 10)

A su vez la partida 01.07.03.03 se encuentra ilegible, tal como se ha mostrado existe una **modificación** en lo referido a la descripción de las partidas, a comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra; lo que no se reduce a meros errores de tipeo. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2)

Por lo expuesto, este colegiado no admite su oferta

**2.- PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC**

De la revisión de la oferta el anexo 6, de acuerdo con el contenido del precio de su oferta, se observa que los precios unitarios

		EXPEDIENTE TECNICO	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL
01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	S/ 940.68	S/ 940.68	S/ 940.68
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	S/ 1.53	S/ 1.53	S/ 1.53
01.01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00
01.01.03	DEMOLICIONES			
01.01.03.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS			
01.01.03.01.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS	S/ 10.36	S/ 10.36	S/ 10.36
01.01.03.01.02	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/ 8.97	S/ 8.97	S/ 8.97
01.01.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/ 18.13	S/ 18.13	S/ 18.13
01.01.04	SEGURIDAD Y SALUD			
01.01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28
01.01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	S/ 463.53	S/ 463.53	S/ 463.53


01.01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/	2,213.60	S/	2,213.60	S/	2,213.60
01.01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/	4,095.66	S/	4,095.66	S/	4,095.66
01.01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/	1,450.00	S/	1,450.00	S/	1,450.00
01.01.04.06	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	2,099.76	S/	2,099.76	S/	2,099.76
01.01.05	<b>PLAN DE DESVIO VEHICULAR</b>						
01.01.05.01	TRANQUERA DE MADERA DE 1.50X1.00m	S/	175.00	S/	175.00	S/	175.00
01.01.05.02	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	S/	5,967.42	S/	5,967.42	S/	5,967.42
01.02	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>						
01.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.02.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.02.02	<b>MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE</b>						
01.02.02.01	CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) E=0.40m	S/	36.22	S/	35.61	S/	35.61
01.02.03	<b>SUB BASE</b>						
01.02.03.01	CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m	S/	23.67	S/	19.74	S/	19.74
01.02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO</b>						
01.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO	S/	57.07	S/	57.07	S/	57.07
01.02.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/CM2. EN VIA, $e= 20$ cm	S/	101.76	S/	96.72	S/	96.72
01.02.04.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.02.04.04	JUNTA DE DILATACION CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.02.04.05	JUNTAS DE CONTRACCION CON POLIURETANO E= 3/8"	S/	6.17	S/	6.17	S/	6.17
01.02.05	<b>NIVELACION DE BUZONES</b>						
01.02.05.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	S/	817.31	S/	817.31	S/	817.31
01.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>						
01.02.06.01	PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA	S/	20.61	S/	20.61	S/	20.61
01.02.06.02	PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA	S/	13.98	S/	13.98	S/	13.98
01.02.06.03	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03	<b>PAVIMENTO SEMIRIGIDO (ADOQUIN)</b>						

Edwin

*[Handwritten signature and initials]*

01.03.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>				
01.03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05
01.03.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33
01.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97
01.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13
01.03.02	<b>SARDINEL DE CONFINAMIENTO</b>				
01.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	S/	51.23	S/	51.23
01.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=175$ KG/CM2 PARA SARDINEL DE CONFINAMIENTO $b=0.15m$ y $h=0.20m$	S/	13.82	S/	13.82
01.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.03.03	<b>BASES</b>				
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO $E=0.15m$	S/	17.67	S/	17.67
01.03.04	<b>ADOQUIN DE CONCRETO</b>				
01.03.04.01	CAMA DE ARENA $E=0.05$ M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	S/	5.29	S/	5.29
01.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES 10X 20 X 8 CM DE COLORES	S/	85.55	S/	85.55
01.03.04.03	SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO	S/	8.17	S/	8.17
01.03.05	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
01.03.05.01	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26
01.03.05.02	INSTALACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS (SEGUN DETALLE)	S/	217.57	S/	217.57
01.04	<b>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</b>				
01.04.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>				
01.04.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA	S/	46.14	S/	46.14
01.04.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99
01.04.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97
01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13
01.04.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA	S/	5.75	S/	5.75
01.04.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS ( $e=10cm$ )	S/	12.76	S/	12.76
01.04.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA</b>				
01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	S/	51.23	S/	51.23

Edm 24





01.04.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	S/	45.88	S/	39.77	S/	39.77
01.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA (A=0.045 m2)	S/	19.87	S/	17.11	S/	17.11
01.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.02.05	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS</b>						
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88	S/	45.88
01.04.03.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.04	<b>OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO</b>						
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88	S/	45.88
01.04.04.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA EN MARTILLO (A=0.04 m2)	S/	17.73	S/	17.73	S/	17.73
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.05	<b>NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>						
01.04.05.01	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	S/	125.32	S/	125.32	S/	125.32
01.04.05.02	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	S/	125.32	S/	125.32	S/	125.32
01.05	<b>CUNETAS</b>						
01.05.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.05.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99	S/	143.99
01.05.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.05.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE C/PLANCHA	S/	7.44	S/	7.44	S/	7.44
01.05.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS</b>						
01.05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 5(RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23

*Edmundo*

*[Signature]*

01.05.02.05	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.05.02.06	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 1 (TRIANGULAR), $b=0.40$ m x $h=0.30$ m ( $A=0.042$ m2)	S/	18.59	S/	16.01	S/	16.01
01.05.02.07	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR), $b=0.20$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.10$ m2)	S/	44.06	S/	44.06	S/	44.06
01.05.02.08	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR), $b=0.40$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.12$ m2)	S/	52.72	S/	52.72	S/	52.72
01.05.02.09	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR), $b=0.90$ x $h=0.90$ ( $A=0.63$ m2)	S/	297.65	S/	297.65	S/	297.65
01.05.02.10	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR), $L=variable$ x $A=0.95$ ( $0.17$ m2)	S/	102.60	S/	102.60	S/	102.60
01.05.02.11	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.05.02.12	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.05.03	<b>CARPINTERIA METALICA</b>						
01.05.03.01	REJILLA METALICA (A:0.40 m.) PARA CUNETAS TIPO 2	S/	164.09	S/	164.09	S/	164.09
01.05.03.02	REJILLA METALICA (A: 0.50 m.) PARA CUNETAS TIPO 3	S/	190.86	S/	190.86	S/	190.86
01.06	<b>GIBA (02 UNID)</b>						
01.06.01	BASE CON MATERIAL GRANULAR	S/	37.77	S/	37.77	S/	37.77
01.06.02	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GIBA	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.06.04	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 - A/C = 0.40, INCL. ACABADOS	S/	455.78	S/	455.78	S/	455.78
01.06.05	PINTURA PARA TRÁFICO EN GIBA (2 MANOS)	S/	14.84	S/	14.84	S/	14.84
01.06.06	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.07	<b>SARDINELES DE CONCRETO</b>						
01.07.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.07.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 ( $D=5.30$ KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.07.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES</b>						
01.07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23

Edm 20

*[Handwritten signature]*

01.07.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175KG/CM2 EN SARDINEL, b=0.10m y h=0.55m, ACABADO SG/DETALLE	S/	24.41	S/	24.41	S/	24.41
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.07.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES ARMADO</b>						
01.07.03.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	S/	6.37	S/	6.37	S/	6.37
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL ARMADO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.03.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2 EN SARDINEL b=0.15m y h=0.45m, ACABADO SG/DETALLE	S/	29.86	S/	29.86	S/	29.86
01.07.03.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.08	<b>AREAS VERDES</b>						
01.08.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
01.08.01.01	CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM	S/	8.97	S/	5.39	S/	5.39
01.08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.96	S/	8.97	S/	8.97
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.08.02	<b>JARDINERIA</b>						
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA (0.40 m)	S/	13.31	S/	13.31	S/	13.31
01.08.02.02	GRASS NATURAL	S/	2.61	S/	2.61	S/	2.61
01.08.03	<b>PLANTAS DECORATIVAS</b>						
01.08.03.01	PLANTA DECORATIVA FICUS JASPEADO	S/	67.17	S/	67.17	S/	67.17
01.08.03.02	PLANTA DECORATIVA CAPULI	S/	10.98	S/	10.98	S/	10.98
01.09	<b>VARIOS</b>						
01.09.01	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO - EXISTENTE (ELECTRICIDAD)	S/	2,526.40	S/	2,526.40	S/	2,526.40
01.10	<b>FLETE</b>						
01.10.01	FLETE TERRESTRE	S/	1,525.42	S/	1,525.42	S/	1,525.42
01.11	<b>MONITOREO ARQUEOLOGICO</b>						
01.11.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/	3,340.84	S/	3,340.84	S/	3,340.84
01.12	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>						
01.12.01	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA	S/	5,500.00	S/	5,500.00	S/	5,500.00
01.12.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	S/	6,063.58	S/	6,063.58	S/	6,063.58
01.12.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/	700.00	S/	700.00	S/	700.00
01.12.04	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO	S/	45.00	S/	45.00	S/	45.00
01.12.05	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	S/	0.36	S/	0.36	S/	0.36
01.12.06	LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO	S/	0.37	S/	0.37	S/	0.37

Edan 24

*[Handwritten signature]*



Tal como se aprecia, los postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L., ofertaron los mismos precios unitarios que son distintos a los considerados en el expediente técnico.

Asimismo, de ambas ofertas, se tienen los siguientes pies de presupuesto:

PATRON SAN MIGUEL				CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR			
1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)		5,092,285.10	1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)		5,092,285.10
2	GASTOS GERALES (B) (1.4%)		71,292.11	2	GASTOS GERALES (B) (1.4%)		71,292.11
3	GASTOS FIJOS (C)		32,829.74	3	GASTOS FIJOS (C)		32,829.74
4	GASTOS VARIABLES (D) (2.0%)		101,847.80	4	GASTOS VARIABLES (D) (2.0%)		101,847.80
5	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)		5,298,254.75	5	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)		5,298,254.75
6	UTILIDAD (E) (10.0%)		529,825.48	6	UTILIDAD (E) (10.0%)		529,825.48
7	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)		5,828,080.23	7	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)		5,828,080.23
8	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		5,828,080.23	8	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		5,828,080.23

Del cuadro comparativo anterior, se aprecia que ambos postores utilizaron el mismo formato y porcentajes de gastos fijos, variables y utilidad con todos sus decimales, los cuales si bien son calculados a discreción de los postores el haber ofertado los mismos valores y montos que representan configura en la igualdad del desagregado de precios que sustentan sus ofertas, e incluso el empleo del coeficiente (A) en los gastos fijos y variables cuando éste no forma parte del contenido del anexo de las bases integradas.

Al respecto, el Anexo N° 2 de las bases integradas y presentado por ambos postores, declararon, entre otros, lo siguiente:

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

En éste sentido, señalaron su participación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; no obstante, de lo antes expuesto, se identifica que ambos postores habrían transgredido dicha declaración en cuanto sus desagregados de precios que sustenta sus ofertas contienen información que representa ser la misma en cuanto a precios unitarios distintos a los del expediente técnico, mismos porcentajes de gastos fijos y variables y misma utilidad, con aproximación a ocho decimales, resultando los mismos montos ofertados.

Por lo tanto, ante el incumplimiento advertido de una de sus declaraciones señaladas en el Anexo N° 2, no se admiten las ofertas de ambos postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.

### 3.- CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE


De la revisión de la oferta económica, se advierte el siguiente error:

		PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO
PARTIDA	DESCRIPCION	METRADO	
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	1816.78	1816.87

Tal como se ha mostrado existe una **modificación** en lo referido al metrado a comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra; lo que no se reduce a meros errores de tipeo. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2)

Por lo expuesto, este colegiado no admite su oferta

*Eden 2*



#### 4.- CONSORCIO VIAL LIMA

De la revisión integral de su oferta se observa que el anexo 5 de consorcio no está como lo indica la Directiva de participación de proveedores en consorcio

- a) Integrantes del consorcio
1. BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
  2. CONCRETERA SULLANA S.A.C.
- b) Designamos a **ORTIZ PEÑA WANNER AYRTON**, identificado con DNI N°45349332 como representante común del consorcio vial lima para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
- Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en CAR. CARRETERA PANAMERICANA - SULLANA - PIURA KM. 1026 CARRETERA PANAMERICANA (A 2 KM DEL GRIFO MONTERICO SULLANA) PIURA - SULLANA - SULLANA
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA [90%]
    - Responsable de la ejecución de obra hasta su liquidación
    - Responsable de aportar la documentación correspondiente para acreditar la experiencia en la especialidad.
  2. OBLIGACIONES DE CONCRETERA SULLANA S.A.C. [20%]
    - Responsable de la ejecución de obra hasta su liquidación.

Como se puede apreciar no figura quien se encargaría de la facturación, operador tributario, incumpliendo con la directiva ya que en el numeral 7.7 contrato de consorcio señala

#### 7.7. CONTRATO DE CONSORCIO

Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, a efectos de perfeccionar el contrato, el consorcio ganador de la buena pro debe perfeccionar la promesa de consorcio mediante la suscripción del contrato de consorcio, el cual debe cumplir los siguientes requisitos:

Que se perfecciona la promesa de consorcio, es decir es señalado en el inicialmente.

Por lo expuesto no se admite su oferta.

#### 5.- HERRERA ORE PALERMO

De la revisión de la oferta económica, se advierte los siguientes errores:

OFERTA TECNICA	
01.05.01	CARPINTERIA METALICA
01.05.01	OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS
01.03.01	SEÑALIZACIÓN

Tal como se ha mostrado existe una **modificación** en los ítems comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2), por lo expuesto no se admite su oferta.

#### 6.- CONSORCIO DEL NORTE III

De la revisión integral de la oferta presentada por el postor, La empresa Servicios Generales Universal S&E SRL participa con el 30% en el Consorcio y declara ser el responsable UNICO e INDIVIDUAL por la veracidad, autenticidad, legalidad de los documentos de técnica y económica, requisitos para perfeccionamiento del contrato, (...). Sin embargo, a la empresa LUIS FRANCISCO ARRIETA NIÑO con una participación del 70% en el Consorcio, y siendo el que aportara la experiencia en la especialidad, solo señala ser el responsable de la aportar la experiencia en la especialidad (...), y NO DECLARA SER RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE DICHOS DOCUMENTOS, contradiciendo lo declarado en su

*Edm 26*

*[Firma]*

*Por lo expuesto no se admite su oferta.*

## 7.- CONSORCIO LA ROCA

### Partidas afectan la mano de obra

## OFERTA TECNICA

01 00 00	MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RABANTE			
01 00 01	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 02	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 03	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 04	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 05	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 06	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 07	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 08	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 09	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 10	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 11	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 12	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 13	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 14	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 15	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 16	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 17	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 18	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 19	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 20	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 21	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 22	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 23	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 24	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 25	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 26	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 27	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 28	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 29	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 30	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 31	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 32	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 33	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 34	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 35	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 36	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 37	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 38	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 39	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 40	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 41	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 42	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 43	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 44	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 45	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 46	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 47	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 48	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 49	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 50	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 51	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 52	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 53	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 54	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 55	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 56	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 57	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 58	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 59	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 60	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 61	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 62	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 63	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 64	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 65	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 66	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 67	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 68	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 69	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 70	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 71	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 72	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 73	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 74	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 75	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 76	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 77	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 78	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 79	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 80	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 81	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 82	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 83	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 84	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 85	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 86	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 87	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 88	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 89	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 90	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 91	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 92	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 93	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 94	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 95	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 96	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 97	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 98	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 99	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			
01 00 100	CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL			

## ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

ELEMENTOS		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL		CANTONAMIENTO EN TERRENO NORMAL
-----------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------

*Del análisis, se aprecia que contraviene:*

### Normas Laborales Aplicables

### Constitución Política del Perú (1993)

**Artículo 24:** Los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que asegure para ellos y sus familias el bienestar material y espiritual.

**Artículo 26:** En la relación laboral se respetan los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda.

**Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR)**

**Artículo 2:** Declara irrenunciables los derechos laborales reconocidos por ley, incluidos los beneficios sociales, como gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), y seguro social.

**Ley N° 29245 y su Reglamento (D.S. N° 007-2008-TR)**

Regulan el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil, estableciendo derechos específicos como pago de salarios, beneficios sociales, bonificaciones y condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.

## Normativa en Contrataciones Públicas

**Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por Ley N° 31523)**

Artículo 7: Establece que las contrataciones deben cumplir con las disposiciones legales vigentes, incluida la normativa laboral, y garantizar condiciones de trato justo a los trabajadores.

**Artículo 27:** Las ofertas deben ser técnicamente y económicamente sostenibles. Reducir una oferta económica a niveles que comprometan el cumplimiento de obligaciones laborales puede ser considerado como una práctica desleal o un supuesto de baja temeraria.

## Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF)

Artículo 60: Prohíbe que las ofertas económicas afecten el cumplimiento de disposiciones legales, incluyendo las laborales, siendo motivo de descalificación la presentación de una oferta que ponga en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones.

## Jurisprudencia y Opiniones del OSCE

Eden 2/10

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha emitido diversas opiniones sobre la sostenibilidad de las ofertas económicas en procesos de contratación pública. Según estas, ninguna propuesta puede afectar el cumplimiento de normas laborales, pues ello atenta contra el principio de legalidad y la sostenibilidad del contrato.

A su vez de la promesa de consorcio no establece OPERADOR TRIBUTARIO, a su vez no establece:

Responsabilidad por la experiencia, aportada, contraviniendo lo indicado en la promesa de consorcio

Por lo expuesto anteriormente no se admite su oferta

## 8.- CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.

De la revisión de la oferta el anexo 6, De acuerdo con el contenido del precio de su oferta, se observa que los precios unitarios

		EXPEDIENTE TECNICO	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR
01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	S/ 940.68	S/ 940.68	S/ 940.68
01.01.02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	S/ 1.53	S/ 1.53	S/ 1.53
01.01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00
01.01.03	<b>DEMOLICIONES</b>			
01.01.03.01	<b>DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS</b>			
01.01.03.01.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS	S/ 10.36	S/ 10.36	S/ 10.36
01.01.03.01.02	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/ 8.97	S/ 8.97	S/ 8.97
01.01.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/ 18.13	S/ 18.13	S/ 18.13
01.01.04	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>			
01.01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28
01.01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	S/ 463.53	S/ 463.53	S/ 463.53
01.01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/ 2,213.60	S/ 2,213.60	S/ 2,213.60
01.01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/ 4,095.66	S/ 4,095.66	S/ 4,095.66
01.01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00

*Eden P*

*[Firma]*

01.01.04.06	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	2,099.76	S/	2,099.76	S/	2,099.76
01.01.05	<b>PLAN DE DESVIO VEHICULAR</b>						
01.01.05.01	TRANQUERA DE MADERA DE 1.50X1.00m	S/	175.00	S/	175.00	S/	175.00
01.01.05.02	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	S/	5,967.42	S/	5,967.42	S/	5,967.42
01.02	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>						
01.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.02.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.02.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.02.02	<b>MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE</b>						
01.02.02.01	CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) E=0.40m	S/	36.22	S/	35.61	S/	35.61
01.02.03	<b>SUB BASE</b>						
01.02.03.01	CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m	S/	23.67	S/	19.74	S/	19.74
01.02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO</b>						
01.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO	S/	57.07	S/	57.07	S/	57.07
01.02.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/CM2. EN VIA, $e=20$ cm	S/	101.76	S/	96.72	S/	96.72
01.02.04.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.02.04.04	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.02.04.05	JUNTAS DE CONTRACCIÓN CON POLIURETANO E= 3/8"	S/	6.17	S/	6.17	S/	6.17
01.02.05	<b>NIVELACION DE BUZONES</b>						
01.02.05.01	NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL	S/	817.31	S/	817.31	S/	817.31
01.02.06	<b>SEÑALIZACIÓN</b>						
01.02.06.01	PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA	S/	20.61	S/	20.61	S/	20.61
01.02.06.02	PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA	S/	13.98	S/	13.98	S/	13.98
01.02.06.03	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03	<b>PAVIMENTO SEMIRIGIDO (ADOQUIN)</b>						
01.03.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05

*Edwin*

*[Signature]*



01.03.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.03.02	<b>SARDINEL DE CONFINAMIENTO</b>						
01.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=175$ KG/CM2 PARA SARDINEL DE CONFINAMIENTO $b=0.15m$ y $h=0.20m$	S/	13.82	S/	13.82	S/	13.82
01.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.03.03	<b>BASES</b>						
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO $E=0.15m$	S/	17.67	S/	17.67	S/	17.67
01.03.04	<b>ADOQUIN DE CONCRETO</b>						
01.03.04.01	CAMA DE ARENA $E=0.05$ M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	S/	5.29	S/	5.29	S/	5.29
01.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES 10X 20 X 8 CM DE COLORES	S/	85.55	S/	85.55	S/	85.55
01.03.04.03	SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO	S/	8.17	S/	8.17	S/	8.17
01.03.05	<b>SEÑALIZACIÓN</b>						
01.03.05.01	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03.05.02	INSTALACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS (SEGÚN DETALLE)	S/	217.57	S/	217.57	S/	217.57
01.04	<b>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</b>						
01.04.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.04.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.04.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99	S/	143.99
01.04.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.04.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHAS	S/	5.75	S/	5.75	S/	5.75
01.04.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS ( $e=10cm$ )	S/	12.76	S/	12.76	S/	12.76
01.04.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA</b>						
01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ kg/cm2 ( $E=4'$ ) EN VEREDA	S/	45.88	S/	39.77	S/	39.77

Edgar



	CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO				
01.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA UÑA EN VEREDA (A=0.045 m <sup>2</sup> )	S/	19.87	S/	17.11
01.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.02.05	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80
01.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS</b>				
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	S/	51.23	S/	51.23
01.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 KG/CM <sup>2</sup> , ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88
01.04.03.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.04	<b>OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO</b>				
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO	S/	51.23	S/	51.23
01.04.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 KG/CM <sup>2</sup> , ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88
01.04.04.03	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA UÑA EN MARTILLO (A=0.04 m <sup>2</sup> )	S/	17.73	S/	17.73
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.05	<b>NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>				
01.04.05.01	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	S/	125.32	S/	125.32
01.04.05.02	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	S/	125.32	S/	125.32
01.05	<b>CUNETAS</b>				
01.05.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>				
01.05.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14
01.05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99
01.05.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97
01.05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M <sup>3</sup> (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13
01.05.01.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE C/PLANCHA	S/	7.44	S/	7.44
01.05.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS</b>				
01.05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23

*Edm*

*[Handwritten signature]*

01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 5(RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.05	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.05.02.06	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 1 (TRIANGULAR), $b=0.40$ m x $h=0.30$ m ( $A=0.042$ m2)	S/	18.59	S/	16.01	S/	16.01
01.05.02.07	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR), $b=0.20$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.10$ m2)	S/	44.06	S/	44.06	S/	44.06
01.05.02.08	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR), $b=0.40$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.12$ m2)	S/	52.72	S/	52.72	S/	52.72
01.05.02.09	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR), $b=0.90$ x $h=0.90$ ( $A=0.63$ m2)	S/	297.65	S/	297.65	S/	297.65
01.05.02.10	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR), $L=variable$ x $A=0.95$ (0.17m2)	S/	102.60	S/	102.60	S/	102.60
01.05.02.11	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.05.02.12	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.05.03	<b>CARPINTERIA METALICA</b>						
01.05.03.01	REJILLA METALICA (A:0.40 m.) PARA CUNETAS TIPO 2	S/	164.09	S/	164.09	S/	164.09
01.05.03.02	REJILLA METALICA (A: 0.50 m.) PARA CUNETAS TIPO 3	S/	190.86	S/	190.86	S/	190.86
01.06	<b>GIBA (02 UNID)</b>						
01.06.01	BASE CON MATERIAL GRANULAR	S/	37.77	S/	37.77	S/	37.77
01.06.02	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GIBA	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.06.04	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 - A/C = 0.40, INCL. ACABADOS	S/	455.78	S/	455.78	S/	455.78
01.06.05	PINTURA PARA TRAFICO EN GIBA (2 MANOS)	S/	14.84	S/	14.84	S/	14.84
01.06.06	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.07	<b>SARDINELES DE CONCRETO</b>						
01.07.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.07.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.07.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.07.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES</b>						

*Eden*

*[Handwritten signature]*

01.07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175KG/CM2 EN SARDINEL, b=0.10m y h=0.55m, ACABADO SG/DETALLE	S/	24.41	S/	24.41	S/	24.41
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.07.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES ARMADO</b>						
01.07.03.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	S/	6.37	S/	6.37	S/	6.37
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL ARMADO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.03.03	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 KG/CM2 EN SARDINEL b=0.15m y h=0.45m, ACABADO SG/DETALLE	S/	29.86	S/	29.86	S/	29.86
01.07.03.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.08	<b>AREAS VERDES</b>						
01.08.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
01.08.01.01	CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM	S/	8.97	S/	5.39	S/	5.39
01.08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.96	S/	8.97	S/	8.97
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.08.02	<b>JARDINERIA</b>						
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA (0.40 m)	S/	13.31	S/	13.31	S/	13.31
01.08.02.02	GRASS NATURAL	S/	2.61	S/	2.61	S/	2.61
01.08.03	<b>PLANTAS DECORATIVAS</b>						
01.08.03.01	PLANTA DECORATIVA FICUS JASPEADO	S/	67.17	S/	67.17	S/	67.17
01.08.03.02	PLANTA DECORATIVA CAPULI	S/	10.98	S/	10.98	S/	10.98
01.09	<b>VARIOS</b>						
01.09.01	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO - EXISTENTE (ELECTRICIDAD)	S/	2,526.40	S/	2,526.40	S/	2,526.40
01.10	<b>FLETE</b>						
01.10.01	FLETE TERRESTRE	S/	1,525.42	S/	1,525.42	S/	1,525.42
01.11	<b>MONITOREO ARQUEOLOGICO</b>						
01.11.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/	3,340.84	S/	3,340.84	S/	3,340.84
01.12	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>						
01.12.01	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA	S/	5,500.00	S/	5,500.00	S/	5,500.00
01.12.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	S/	6,063.58	S/	6,063.58	S/	6,063.58
01.12.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/	700.00	S/	700.00	S/	700.00

*Edwin P*

*[Signature]*

01.12.04	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO	S/	45.00	S/	45.00	S/	45.00
01.12.05	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	S/	0.36	S/	0.36	S/	0.36
01.12.06	LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO	S/	0.37	S/	0.37	S/	0.37

Tal como se aprecia, los postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L. ofertaron los mismos precios unitarios que son distintos a los considerados en el expediente técnico.

Asimismo, de ambas ofertas, se tienen los siguientes pies de presupuesto:

PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC				CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L			
1	TOTAL GASTO DIRECTO (A)			1	GASTOS DIRECTOS (A)		
2	GASTOS INDIRECTOS (B)			2	GASTOS INDIRECTOS (B)		
3	GASTOS FIJOS	0.47000000%	47,888.12	3	GASTOS FIJOS	0.47000000%	47,888.12
4	GASTOS VARIABLES	1.00000000%	887,857.75	4	GASTOS VARIABLES	1.00000000%	887,857.75
5	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (B)		434,845.87	5	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (B)		434,845.87
6	UTILIDAD (C)	2.00000000%	1,775,715.54	6	UTILIDAD (C)	2.00000000%	1,775,715.54
7	SUB TOTAL (A + B + C)		18,596	7	SUB TOTAL (A + B + C)		18,596
8	IMP		8,841,586.38	8	IMP		8,841,586.38
9	IMP TOTAL (A + B + C)		1,862,401.92	9	IMP TOTAL (A + B + C)		1,862,401.92
10	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		7,983,184.46	10	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		7,983,184.46

Del cuadro comparativo anterior, se aprecia que ambos postores utilizaron el mismo formato y porcentajes de gastos fijos, variables y utilidad con todos sus decimales, los cuales si bien son calculados a discreción

de los postores el haber ofertado los mismos valores y montos que representan configura en la igualdad del desagregado de precios que sustentan sus ofertas, e incluso el empleo del coeficiente (A) en los gastos fijos y variables cuando éste no forma parte del contenido del anexo de las bases integradas.

Al respecto, el Anexo N° 2 de las bases integradas y presentado por ambos postores, declararon, entre otro lo siguiente:

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

En éste sentido, señalaron su participación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; no obstante, de lo antes expuesto, se identifica que ambos postores habrían transgredido dicha declaración en cuanto sus desagregados de precios que sustenta sus ofertas contienen información que representa ser la misma en cuanto a precios unitarios distintos a los del expediente técnico, mismos porcentajes de gastos fijos y variables y misma utilidad, con aproximación a ocho decimales, resultando los mismos montos ofertados.

Por lo tanto, ante el incumplimiento advertido de una de sus declaraciones señaladas en el Anexo N° 2, no se admiten las ofertas de ambos postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.

## 9.- CONSORCIO ROSA DE SARON

De la revisión de la oferta económica del postor, al realizar la corrección aritmética se obtiene el siguiente resultado

CONSORCIO ROSA DE SARON			
Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
mes	8.00	765.00	S/ 6,120.00
Und	1.00	976.98	S/ 976.98
mes	8.00	846.61	S/ 6,772.88
			S/ -
m2	30,545.25	1.38	S/ 42,152.45
Und	1.00	2,658.60	S/ 2,658.60
			S/ -
			S/ -

*[Handwritten signatures and marks]*

m2	2,181.18	9.32	S/	20,328.60
m3	272.65	8.07	S/	2,200.29
m3	272.65	16.32	S/	4,449.65
			S/	-
glb	1.00	2,522.28	S/	2,522.28
Und	38.00	463.53	S/	17,614.14
glb	1.00	2,213.60	S/	2,213.60
glb	1.00	4,095.66	S/	4,095.66
glb	1.00	1,450.00	S/	1,450.00
glb	1.00	2,099.76	S/	2,099.76
			S/	-
Und	10.00	157.50	S/	1,575.00
glb	1.00	5,370.68	S/	5,370.68
			S/	-
			S/	-
m3	13,593.58	7.81	S/	106,165.86
m2	14,581.25	4.20	S/	61,241.25
m3	16,991.98	17.59	S/	298,888.93
			S/	-
m2	14,581.25	35.13	S/	512,239.31
			S/	-
m2	16,246.83	22.96	S/	373,027.22
			S/	-
m2	2,176.09	55.36	S/	120,468.34
m2	14,581.25	98.71	S/	1,439,315.19
m2	14,581.25	1.71	S/	24,933.94
m	10,880.45	6.60	S/	71,810.97
m	3,163.39	5.98	S/	18,917.07
			S/	-
Und	17.00	792.79	S/	13,477.43
			S/	-
m2	782.02	19.99	S/	15,632.58
m	441.00	13.56	S/	5,979.96
Und	54.00	311.62	S/	16,827.48
			S/	-
			S/	-
m3	205.52	7.81	S/	1,605.11
m2	529.73	4.20	S/	2,224.87
m3	256.90	8.70	S/	2,235.03

Eden 20

Handwritten signature and a circular stamp with a signature inside.

m3	256.90	17.59	S/	4,518.87
			S/	-
m2	3.49	49.69	S/	173.42
m	2.15	13.41	S/	28.83
m2	5.64	1.71	S/	9.64
			S/	-
m2	529.73	17.14	S/	9,079.57
			S/	-
m2	529.73	5.13	S/	2,717.51
m2	529.73	82.98	S/	43,957.00
m2	529.73	7.92	S/	4,195.46
Und	2.00	311.62	S/	623.24
Und	7.00	211.04	S/	1,477.28
m3	2,624.82	44.76	S/	117,486.94
m3	70.91	139.67	S/	9,904.00
m3	3,281.03	8.70	S/	28,544.96
m3	3,281.03	17.59	S/	57,713.32
m2	11,309.08	5.58	S/	63,104.67
m2	11,309.08	12.38	S/	140,006.41
m2	3,535.09	49.69	S/	175,658.62
m2	9,617.20	44.50	S/	427,965.40
m	6,224.44	19.27	S/	119,944.96
m2	9,617.20	1.71	S/	16,445.41
m	2,076.00	6.60	S/	13,701.60
m2	338.65	49.69	S/	16,827.52
m2	1,022.46	44.50	S/	45,499.47
m2	1,022.46	1.71	S/	1,748.41
m2	287.67	49.69	S/	14,294.32
m2	669.42	44.50	S/	29,789.19
m	522.83	17.20	S/	8,992.68
m2	957.09	1.71	S/	1,636.62

Edm 2





Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
m3	1,371.06	44.76	S/	61,368.65
m3	365.60	139.67	S/	51,063.35
m3	1,713.83	8.70	S/	14,910.32
m3	1,713.83	17.59	S/	30,146.27
m2	3,321.93	7.22	S/	23,984.33
m2	203.54	49.69	S/	10,113.90
m2	444.00	49.69	S/	22,062.36
m2	51.36	49.69	S/	2,552.08
m2	45.00	49.69	S/	2,236.05
kg	2,494.52	6.20	S/	15,466.02
m	6,159.64	18.03	S/	111,058.31
m	127.21	42.74	S/	5,436.96
m	277.50	51.14	S/	14,191.35
m	10.00	288.72	S/	2,887.20
m	54.47	99.52	S/	5,420.85
m2	3,646.50	1.71	S/	6,235.52
m	1,910.16	6.60	S/	12,607.06
m	336.01	159.17	S/	53,482.71
m	277.50	185.13	S/	51,373.58
m2	3.75	36.64	S/	137.40
kg	130.04	6.20	S/	806.25
m2	4.20	49.69	S/	208.70
m3	7.70	442.11	S/	3,404.25
m2	37.45	14.39	S/	538.91
m	42.60	6.60	S/	281.16
m3	82.87	44.76	S/	3,709.26
m3	102.59	8.70	S/	892.53
m3	102.59	17.59	S/	1,804.56
m2	1,665.38	49.69	S/	82,752.73
m	1,513.99	23.68	S/	35,851.28

Edm F

m2	1,816.78	1.71	S/	3,106.69
kg	49.22	6.18	S/	304.18
m2	28.13	49.69	S/	1,397.76
m	25.43	28.96	S/	736.45
m2	31.78	1.71	S/	54.34
m2	1,973.15	5.23	S/	10,319.57
m3	394.63	8.70	S/	3,433.28
m3	394.63	17.59	S/	6,941.54
m2	924.70	12.91	S/	11,937.88
m2	924.70	2.53	S/	2,339.49
Und	420.00	65.15	S/	27,363.00
Und	15.00	10.65	S/	159.75
Und	57.00	2,526.40	S/	144,004.80
glb	1.00	1,525.42	S/	1,525.42
glb	1.00	3,340.84	S/	3,340.84
glb	1.00	5,500.00	S/	5,500.00
Glb	1.00	6,063.58	S/	6,063.58
Pto	4.00	700.00	S/	2,800.00
Pto	4.00	45.00	S/	180.00
m2	30,545.25	0.36	S/	10,996.29
m2	30,545.25	0.37	S/	11,301.74
				5,536,083.19
<b>GASTOS GENERALES (12.0203034%)</b>	6.7700000		<b>S/</b>	<b>374,792.83</b>
<b>UTILIDAD (5%)</b>	1.71		<b>S/</b>	<b>94,457.21</b>
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/</b>	<b>6,005,333.23</b>
<b>I.G.V. (18%)</b>	18		<b>S/</b>	<b>1,080,959.982</b>

Eden

VALOR REFERENCIAL		S/ 7,086,293.22
-------------------	--	-----------------

Se encuentra por debajo del valor referencial la oferta del postor por lo cual no se admite.

## 10.- CONSORCIO INDEPENDENCIA

De la revisión del anexo 6 Precio de la oferta se observa lo siguiente

MANO DE OBRA									
P.D.	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
01.01.01	ACERQUE DE TIERRAS PARA EL NIVEL DE SUB-ALBANTE			302.24			946,293.22		
01.01.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	M2	1,371.85	41.53			56,949.12		
01.01.01.02	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO PRESALADO	M3	202.59	129.59			45,079.19		
01.01.01.03	ACERQUE DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	1,713.83	8.87			15,080.34		
01.01.01.04	ELABORACION DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	1,713.83	16.32			27,969.74		
01.02.01	ACERQUE DE TIERRAS PARA EL NIVEL DE SUB-ALBANTE			65.82			2,643.76		
01.02.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	M2	52.87	41.53			2,197.19		
01.02.01.02	ACERQUE DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	135.48	8.87			1,201.89		
01.02.01.03	ELABORACION DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	135.48	16.32			2,216.57		
01.03.01	ACERQUE DE TIERRAS PARA EL NIVEL DE SUB-ALBANTE			28.24			75,194.99		
01.03.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	M2	1,679.15	4.85			8,060.77		
01.03.01.02	ACERQUE DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	265.59	8.87			2,354.96		
01.03.01.03	ELABORACION DE MATERIAL EXISTENTE PARA SUB-ALBANTE	M3	265.59	16.32			4,344.26		
01.04.01	ACERQUE DE TIERRAS PARA EL NIVEL DE SUB-ALBANTE			16.32			11,254.98		

Del análisis, se aprecia que contraviene:

### Normas Laborales Aplicables

#### Constitución Política del Perú (1993)

Artículo 24: Los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que asegure para ellos y sus familias el bienestar material y espiritual.

Artículo 26: En la relación laboral se respetan los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda.

#### Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR)

Artículo 2: Declara irrenunciables los derechos laborales reconocidos por ley, incluidos los beneficios sociales, como gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), y seguro social.

#### Ley N° 29245 y su Reglamento (D.S. N° 007-2008-TR)

Regulan el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil, estableciendo derechos específicos como pago de salarios, beneficios sociales, bonificaciones y condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.

### Normativa en Contrataciones Públicas

#### Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por Ley N° 31523)

Artículo 7: Establece que las contrataciones deben cumplir con las disposiciones legales vigentes, incluida la normativa laboral, y garantizar condiciones de trato justo a los trabajadores.

Artículo 27: Las ofertas deben ser técnicamente y económicamente sostenibles. Reducir una oferta económica a niveles que comprometan el cumplimiento de obligaciones laborales puede ser considerado como una práctica desleal o un supuesto de baja temeraria.

#### Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF)

*Eduardo*

*[Firma]*

Artículo 60: Prohíbe que las ofertas económicas afecten el cumplimiento de

disposiciones legales, incluyendo las laborales, siendo motivo de descalificación la presentación de una oferta que ponga en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones.

### Jurisprudencia y Opiniones del OSCE

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha emitido diversas opiniones sobre la sostenibilidad de las ofertas económicas en procesos de contratación pública. Según estas, ninguna propuesta puede afectar el cumplimiento de normas laborales, pues ello atenta contra el principio de legalidad y la sostenibilidad del contrato.

**Por lo expuesto no se admite la oferta**

### 11.- CONSORCIO SAN MARTIN (CONSTRUCTORA VIRGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.)

Al realizar la corrección aritmética se obtiene el siguiente resultado


CONSORCIO ROSA DE SARON				
Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
Mes	8.00	765.00	S/	6,120.00
Und	1.00	976.98	S/	976.98
Mes	8.00	846.61	S/	6,772.88
			S/	-
m2	30,545.25	1.38	S/	42,152.45
Und	1.00	2,658.60	S/	2,658.60
			S/	-
			S/	-
m2	2,181.18	9.32	S/	20,328.60
m3	272.65	8.07	S/	2,200.29
m3	272.65	16.32	S/	4,449.65
			S/	-
Glb	1.00	2,522.28	S/	2,522.28
Und	38.00	463.53	S/	17,614.14
Glb	1.00	2,213.60	S/	2,213.60
Glb	1.00	4,095.66	S/	4,095.66
Glb	1.00	1,450.00	S/	1,450.00
Glb	1.00	2,099.76	S/	2,099.76
			S/	-
Und	10.00	157.50	S/	1,575.00
Glb	1.00	5,370.68	S/	5,370.68
			S/	-
			S/	-
m3	13,593.58	7.81	S/	106,165.86
m2	14,581.25	4.20	S/	61,241.25

*Edan 2/*

*[Handwritten signature]*

m3	16,991.98	17.59	S/	298,888.93
			S/	-
m2	14,581.25	35.13	S/	512,239.31
			S/	-
m2	16,246.83	22.96	S/	373,027.22
			S/	-
m2	2,176.09	55.36	S/	120,468.34
m2	14,581.25	98.71	S/	1,439,315.19
m2	14,581.25	1.71	S/	24,933.94
M	10,880.45	6.60	S/	71,810.97
M	3,163.39	5.98	S/	18,917.07
			S/	-
Und	17.00	792.79	S/	13,477.43
			S/	-
m2	782.02	19.99	S/	15,632.58
M	441.00	13.56	S/	5,979.96
Und	54.00	311.62	S/	16,827.48
			S/	-
			S/	-
m3	205.52	7.81	S/	1,605.11
m2	529.73	4.20	S/	2,224.87
m3	256.90	8.70	S/	2,235.03
m3	256.90	17.59	S/	4,518.87
			S/	-
m2	3.49	49.69	S/	173.42
M	2.15	13.41	S/	28.83
m2	5.64	1.71	S/	9.64
			S/	-
m2	529.73	17.14	S/	9,079.57
			S/	-
m2	529.73	5.13	S/	2,717.51
m2	529.73	82.98	S/	43,957.00
m2	529.73	7.92	S/	4,195.46
Und	2.00	311.62	S/	623.24
Und	7.00	211.04	S/	1,477.28
m3	2,624.82	44.76	S/	117,486.94

Edwin



m3	70.91	139.67	S/	9,904.00
m3	3,281.03	8.70	S/	28,544.96
m3	3,281.03	17.59	S/	57,713.32
m2	11,309.08	5.58	S/	63,104.67
m2	11,309.08	12.38	S/	140,006.41
m2	3,535.09	49.69	S/	175,658.62
m2	9,617.20	44.50	S/	427,965.40
M	6,224.44	19.27	S/	119,944.96
m2	9,617.20	1.71	S/	16,445.41
M	2,076.00	6.60	S/	13,701.60
m2	338.65	49.69	S/	16,827.52
m2	1,022.46	44.50	S/	45,499.47
m2	1,022.46	1.71	S/	1,748.41
m2	287.67	49.69	S/	14,294.32
m2	669.42	44.50	S/	29,789.19
M	522.83	17.20	S/	8,992.68
m2	957.09	1.71	S/	1,636.62
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
m3	1,371.06	44.76	S/	61,368.65
m3	365.60	139.67	S/	51,063.35
m3	1,713.83	8.70	S/	14,910.32
m3	1,713.83	17.59	S/	30,146.27
m2	3,321.93	7.22	S/	23,984.33
m2	203.54	49.69	S/	10,113.90
m2	444.00	49.69	S/	22,062.36
m2	51.36	49.69	S/	2,552.08
m2	45.00	49.69	S/	2,236.05
Kg	2,494.52	6.20	S/	15,466.02
M	6,159.64	18.03	S/	111,058.31
M	127.21	42.74	S/	5,436.96
M	277.50	51.14	S/	14,191.35

Eden



M	10.00	288.72	S/	2,887.20
M	54.47	99.52	S/	5,420.85
m2	3,646.50	1.71	S/	6,235.52
M	1,910.16	6.60	S/	12,607.06
M	336.01	159.17	S/	53,482.71
M	277.50	185.13	S/	51,373.58
m2	3.75	36.64	S/	137.40
Kg	130.04	6.20	S/	806.25
m2	4.20	49.69	S/	208.70
m3	7.70	442.11	S/	3,404.25
m2	37.45	14.39	S/	538.91
M	42.60	6.60	S/	281.16
m3	82.87	44.76	S/	3,709.26
m3	102.59	8.70	S/	892.53
m3	102.59	17.59	S/	1,804.56
m2	1,665.38	49.69	S/	82,752.73
M	1,513.99	23.68	S/	35,851.28
m2	1,816.78	1.71	S/	3,106.69
Kg	49.22	6.18	S/	304.18
m2	28.13	49.69	S/	1,397.78
M	25.43	28.96	S/	736.45
m2	31.78	1.71	S/	54.34
m2	1,973.15	5.23	S/	10,319.57
m3	394.63	8.70	S/	3,433.28
m3	394.63	17.59	S/	6,941.54
m2	924.70	12.91	S/	11,937.88
m2	924.70	2.53	S/	2,339.49
Und	420.00	65.15	S/	27,363.00
Und	15.00	10.65	S/	159.75

Edgar



Und	57.00	2,526.40	S/	144,004.80
Glb	1.00	1,525.42	S/	1,525.42
Glb	1.00	3,340.84	S/	3,340.84
Glb	1.00	5,500.00	S/	5,500.00
Glb	1.00	6,063.58	S/	6,063.58
Pto	4.00	700.00	S/	2,800.00
Pto	4.00	45.00	S/	180.00
m2	30,545.25	0.36	S/	10,996.29
m2	30,545.25	0.37	S/	11,301.74
				5,536,083.19
<b>GASTOS GENERALES (12.0203034%)</b>	6.7700000		S/	374,792.83
<b>UTILIDAD (5%)</b>	1.71		S/	94,457.21
<b>SUB TOTAL</b>			S/	6,005,333.23
<b>I.G.V. (18%)</b>	18		S/	1,080,959.982
<b>VALOR REFERENCIAL</b>			S/	7,086,293.22

Se encuentra por debajo del valor referencial la oferta del postor por lo cual no se admite.

## 12.- CONSORCIO VIAL CAJAMARCA

El postor no subsano, en el plazo otorgado por el comité

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Referencia	LP-SM-2-2024-MPC-1
Item de contratación	1
Objeto de contratación	Otra
Descripción del objeto	Contratación de la ejecución de la obra: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTÍN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversión: 1P-202001
Número de Contratación	MP-2024-127
Datos del postor	
RUC / Código	1067154189
Consorcio	S
Razón o razón social	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA

**Original** **Copia**

1	20/12/2024	1	Publicado	1526	1,080,959.982	1	1
---	------------	---	-----------	------	---------------	---	---

Por lo expuesto no se admite su oferta.

## 13.- CONSORCIO SAN MARTIN

*Eduardo*

*[Firma]*

**(BUSINESS SB SAN ANTONIO E.I.R.L-CORPORACION ALJAR SAC )**

De la revisión de la oferta económica del postor se evidencia el siguiente error La NOMENCLATURA de la partida 01.07.01.0, esta errada lo cual altera la estructura del expediente tecnico, de acuerdo al numeral 60.4.del reglamento en el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación.

Por lo expuesto no se admite su oferta.

**14.- MEJESA SRL**

**ANEXO N° 2**

Según la información que se desprende del proveedor en el [https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES\\_PROVEEDORES:ANTECEDENTES\\_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key](https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key), se observa que si bien esta conformado por dos socios, solo uno de ellos tiene el 100% de acciones mientras que el otro 0%, por lo que no resulta congruente en cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada ya que estaría conformado por un accionista y no dos, según lo siguiente:

Composición de Accionistas y Representantes Legales (sólo corresponde al registro más reciente)

Busca Composición de Proveedores - RUC: 2059003701 Razón Social: MEJESA S.R.L. "Si el DNI o RUC buscado no aparece en el siguiente listado significa que tuvo vínculo pasado con esta persona jurídica. Se sugiere descargar el historico"			
TIPO RELACIÓN	NRO DOC. O RUC	NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	% ACCIONES
ACCIONISTA	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	100
ACCIONISTA	73950279	ESCRIBA ALEGRE MELINA NOELIA	0
ORG. ADMINISTRACION	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	0
REPRESENTANTE	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	0

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Ante ello, el postor no tendría actualizada la información legal de su representada y por ende incumple con lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala "11.1. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. La falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP.", y en consecuencia incumple con lo declarado en el inciso v. del Anexo N° 2 debido a que una de las reglas del procedimiento de selección es el cumplimiento de las normas legales según la base legal señalada en el numeral 1.11 sección específica de las bases integradas.

Por lo expuesto no se admite su oferta,

**15.- CONSORCIO VIAL NORTE**

De la revision de la oferta enonomica, se observa:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
01.02.01.01	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.02	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.03	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.04	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.05	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.06	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.07	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.08	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.09	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.10	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.11	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.12	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.13	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.14	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.15	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.16	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.17	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.18	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.19	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.20	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.21	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.22	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.23	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.24	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.25	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.26	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.27	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.28	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.29	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.30	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.31	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.32	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.33	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.34	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.35	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.36	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.37	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.38	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.39	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.40	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.41	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.42	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.43	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.44	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.45	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.46	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.47	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.48	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.49	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.50	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.51	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.52	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.53	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.54	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.55	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.56	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.57	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.58	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.59	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.60	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.61	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.62	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.63	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.64	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.65	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.66	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.67	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.68	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.69	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.70	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.71	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.72	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.73	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.74	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.75	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.76	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.77	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.78	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.79	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.80	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.81	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.82	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.83	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.84	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.85	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.86	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.87	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.88	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.89	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.90	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.91	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.92	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.93	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.94	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.95	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.96	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.97	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.98	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.01.99	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.01	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.02	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.03	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.04	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.05	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.06	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.07	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.08	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.09	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.10	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.11	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.12	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.13	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.14	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.15	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.16	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.17	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.18	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.19	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.20	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.21	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.22	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.23	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.24	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.25	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.26	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.27	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.28	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.29	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.30	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.31	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.32	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.33	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.34	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.35	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.36	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.37	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.38	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.39	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.40	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.41	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.42	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.43	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.44	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.45	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.46	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.47	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.48	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.49	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.50	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.51	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.52	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.53	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.54	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.55	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.56	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.57	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.58	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.59	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.60	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.61	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.62	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.63	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.64	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.65	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.66	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.67	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.68	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.69	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.70	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.71	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.72	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.73	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.74	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.75	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50
01.02.02.76	CONCRETO	M3	14.50	1.00	14.50