

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13/08/2024 | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA - MDQ | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LA RINCONADA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH" CON CUI N° 2304795 | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | NO PREVISTA | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 6 | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | CUI.N° 2304795 | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 645-2024-MDQ/GDTI/MSPH INFORME N°114-2024-MDQ/GDTI/SGEyP/SG | | Fecha de recepción | 2/08/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | | Fecha de la tercera versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | | Fecha de la cuarta versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | | Fecha de la quinta versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |



FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 3.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|---|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | |
|--|--|
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
| DEL PROVEEDOR | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| _____ | _____ |



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)**

| VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|---------------------|-------|------------|-------------|------------------|
| Item | Descripcion | Und. | Cant. | Coef. Participacion | Meses | CU Mensual | Parcial S/. | Sub Total S/. |
| 1 | PROFESIONALES ESPECIALISTAS | | | | | | | 66,000.00 |
| 1.01 | Jefe Proyecto | Mes | 1 | 100% | 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 1.02 | Ing. En Diseño de Estructuras Hidráulicas | Mes | 1 | 100% | 1.5 | 8,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.03 | Ing. En Hidrología | Mes | 1 | 100% | 1.5 | 8,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.04 | Ing. En Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 100% | 1.5 | 8,000.00 | 12,000.00 | |
| 2 | ESTUDIOS BASICOS | | | | | | | 78,600.00 |
| 2.1 | Estudio Topografico (a todo costo) | | | | | | | 14,000.00 |
| | Servicio de levantamiento, Brigada 01 | estudio | 1 | | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | Instalacion de Puntos Geodesicos / Certificacion IGN | Und. | 3 | | 1 | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.2 | Estudio Hidrologico | | | | | | | 8,000.00 |
| | Estudio Hidrologico | Und. | 1 | | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 2.3 | Estudio de geologia y geotecnia | | | | | | | 19,600.00 |
| | Estudio Geologico y geotecnia | Und. | 1 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | apertura y cierre de calicatas en canal principal y obras de arte | Und. | 32 | | | 300 | 9,600.00 | |
| 2.4 | Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental | | | | | | | 10,000.00 |
| | Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental (IGA) | Und. | 1 | | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.5 | Estudio de gestion de riesgos de Desastres | | | | | | | 6,000.00 |
| | Estudio de gestion de riesgos de Desastres | Und. | 1 | | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.6 | Estudio agrologia | | | | | | | 8,000.00 |
| | Estudio Agrologia | Und. | 1 | | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 2.7 | Estudio Social | | | | | | | 8,000.00 |
| | Estudio Social | Und. | 1 | | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 2.8 | Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) | | | | | | | 5,000.00 |
| | Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) | Und. | 1 | | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 3 | OTROS ASPECTOS | | | | | | | 19,900.00 |
| 3.1 | Otros gastos | | | | | | | 19,900.00 |
| | Gastos de tramite en ALA | Und. | 1 | 100% | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|------|---|----------|-----------|------------|
| | Análisis de agua con fines de agricultura | Und. | 1 | 100% | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | Alquiler de oficina | Und. | 1 | 100% | 3 | 300.00 | 900.00 | |
| | Alquiler de camioneta incluye Chofer, combustible y lubricantes | Und. | 1 | 100% | 3 | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 2,053.67 |
| | Útiles de oficina y otros | Glb. | 1 | | 1 | 1,153.67 | 1,153.67 | |
| | Copia de ejemplares del estudio de preinversión y escaneos | Und. | 2 | | 1 | 450.00 | 900.00 | |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | | 166,553.67 |
| | GASTOS GENERALES | 10.00% | | | | | | 16,655.37 |
| | UTILIDAD | 10.00% | | | | | | 16,655.37 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 199,864.41 |
| | IGV | 18.00% | | | | | | 35,975.59 |
| | TOTAL | | | | | | | 235,840.00 |



| | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 235,840.00 | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 9/08/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 13/08/2024 |
|--|-----------|---|------------|

| | | | | |
|---|---|----|---|----|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
|-----|--|----|--|----|---|




FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

Abog. Sanchez Toledo U. Humberto
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.