



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DEL JR. JOSE URGARTE EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", - CUI 2555908							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
		Documento que declaró la viabilidad	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°726-2023 DRBR-GDUR/MDHs		Fecha de recepción	13/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		<div>  <div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS </div> <div> "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DEL JR. JOSÉ UGARTE EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" </div>  </div>							
		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DEL JR. JOSÉ UGARTE EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS FECHA: ABRIL 2023							
		ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							
		GASTOS GENERALES							
		A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.							35,800.00
		I. GASTOS FIJOS							
	Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/		
	01.	Gastos financieros							
	01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales							
	01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	700.00		
	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		30.00	600.00		
		TOTAL GASTOS FIJOS (I)							1,300.00
		II. GASTOS VARIABLES							
	Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		
	01.	Personal técnico administrativo							
	01.01	Sueldos y beneficios							
	01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.50	100.00%	3,000.00	22,500.00		
	02.	Materiales y otros							
	02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	2.50	100%	300.00	750.00		
	02.02	Alquiler de Camioneta Inc., Choler y Combustible	1.00	2.50	70%	6000.00	10,500.00		
	02.03	Alquiler de oficina	1.00	2.50	100%	300.00	750.00		
		TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							34,500.00
		B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							3,099.89
		I. GASTOS FIJOS							
	Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		
	01.	Gastos por liquidación							
	01.01	Fotocopias	-	-	100%	299.89	299.89		
	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00	300.00		
	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación del Supervisor	-	-	100%	2,500.00	2,500.00		
		TOTAL GASTOS FIJOS (I)							3,099.89
		TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							38,899.89
		COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN							38,899.89
		UTILIDAD (7.00%)							2,722.99
		SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)							41,622.88
		IGV (18.00%)							7,492.12
		TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 49,115.00
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	XXXXX						
			XXXXXX						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/06/2023			

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p style="text-align: center;">LIC. ADELA ESPINOZA ASENCIOS</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					