

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TOPICO Y BOTIQUIN MUNICIPAL EN EL CASERIO DE SAN ANTONIO DE JUPROG DEL CENTRO POBLADO DE PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N° 2564498						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	239						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2517719					
		Documento que declaró la viabilidad			INFORME N° 4747-2023-MDSM-GDUR/MCVM			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2514-2024-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	5/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	- MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L. CON RUC: 20600656938 OFERTA ECONOMICA S/. 140,658.75 POMA CASTILLO SERGIO ALEJANDRO RUC 10326583681 OFERTA ECONOMICA S/. 140,658.75

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS

detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.

Item.	Componente.	Presupuesto.
01	SUPERVISIÓN DE OBRA	140,658.75

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

GASTOS GENERALES					
A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN					
I. GASTOS FIJOS					
Item.	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Part.	Sub total \$/
01.01	Gastos bancarios				
01.01.01	Coment. prestatos y envíos de materiales				
01.01.02	Verificación de Ocaso de Mapa	3.00			400.00
01.01.03	Elaboración de Planos de Obra	10.00			400.00
01.01.04	Elaboración de Cronograma (Análisis de Costos)	5.00			200.00
01.01.05	Elaboración de cronograma de obra	5.00			200.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					
7.400.00					
II. GASTOS VARIABLES					
Item.	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Part.	Sub total \$/
01.02	Personal técnico administrativo				
01.02.01	Asesoría y asesoría				
01.02.01	Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	10,000.00
01.02.02	Ing. Asist. de Supervisión	1.00	3.00	100.00%	6,000.00
01.02.03	Especialistas en Estructuras	1.00	2.00	80.00%	2,000.00
01.02.04	Ingeniero SPCOMA	1.00	3.00	100.00%	6,000.00
02.01	Materiales y otros				
02.01	Uso de Estructura y otros	1.00	3.00	50%	600.00
02.02	Alquiler de Camión para Carga y Combustible	1.00	3.00	50%	1,500.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	50%	1,500.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					
184,358.75					
B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					
I. GASTOS FIJOS					
Item.	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Part.	Sub total \$/
01.01	Gastos por liquidación				
01.01.01	Fotocopia				
01.01.02	Registros de Planos				
01.01.03	Elaboración de Cronograma de Liquidación de Supervisión				
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					
1,000.00					
II. GASTOS VARIABLES					
Item.	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Part.	Sub total \$/
01.02	Personal técnico administrativo				
01.02.01	Asesoría y asesoría				
01.02.01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	20.00%	2,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					
2,000.00					
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					
185,358.75					
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					
UTILIDAD (10%)					
18,535.88					
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					
140,658.75					
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					
140,658.75					

Página 17 de 30



JR. PROGRESO NRO. 422 - SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 140,658.75 (Ciento cuarenta mil sesientos cincuenta y ocho con 75/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			8/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
5.	
<p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	