

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20/02/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE OBRAS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LA EPS SEDALIB S.A. PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN AV. CÉSAR VALLEJO – TRAMO AV. FEDERICO VILLARREAL Y CANAL MOCHICA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversión 2547382 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 13 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2547382 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N°075-2023-SEDALIB S.A.-46000-SGO | | Fecha de recepción | 10/02/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| Fecha de la tercera versión | | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la cuarta versión | | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|



**Constructora
JHAD S.A.C.**

ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, EXPEDIENTES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

TRUJILLO, 07 DE JUNIO DE 2022

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores:
SEDALIB S.A.

ASUNTO : COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

REFERENCIA : SERVICIOS SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL (LA) EPS SEDALIB S.A PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO – TRAMO AV. FEDERICO VILLAREAL Y CANAL MOCHICA – DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2547382.

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarle mi cordial saludo y a su vez alcanzarle la cotización correspondiente servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de obra de la referencia.

| DESCRIPCIÓN | PLAZO: (Días Calendario) | TOTAL: |
|--|--------------------------------|---------------|
| "REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL (LA) EPS SEDALIB S.A PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO – TRAMO AV. FEDERICO VILLAREAL Y CANAL MOCHICA – DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2547382. | 270 | S/ 377,000.00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES

Esperando su respuesta quedo de Uds.

Atentamente,



Heyssen B. Rivera Malca
GERENTE

CONSTRUCTORA JHAD
RUC: 20482530592



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

O B R A: REHABILITACION RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A. PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION AV. CESAR VALLEJO - TRAMO AV. FEDERICO VILLAREAL Y CANAL MOCHICA - DISTRITO DE TRUJILLO,

UBICACIÓN: LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO

FECHA

30/10/2021

PLAZO: 240 DIAS

COSTO DIRECTO

4,812,959.59

VALOR REFERENCIAL

5,891,975.54

1. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN

243,567.55

| DESCRIPCIÓN | MES | UNIT. | PARCIAL | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|---|------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------|
| PERSONAL CLAVE | | | | | | 200,000.00 |
| Supervisor de Obra | 8.00 | 8,000.00 | 64,000.00 | 1.00 | 64,000.00 | |
| Especialista en Calidad | 8.00 | 4,500.00 | 36,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | |
| Especialista Ambiental | 8.00 | 4,500.00 | 36,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | |
| Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional | 8.00 | 4,500.00 | 36,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | |
| PERSONAL APOYO | | | | | | |
| Ing. de Mecánica Suelos (Civil, en mecánica de suelos) | 8.00 | 4,000.00 | 32,000.00 | 0.50 | 16,000.00 | |
| Técnico en Topografía | 8.00 | 3,000.00 | 24,000.00 | 0.50 | 12,000.00 | |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN OBRA | | | | | | 4,471.64 |
| Exámenes Médicos para Profesional Técnico | | 244.50 | | 6.00 | 1,467.00 | |
| Equipos de Protección individual para personal Técnico de la obra (botines, | | 259.48 | | 6.00 | 1,556.88 | |
| Medidas de Protección frente al covid-19 | | 33.29 | | 6.00 | 199.76 | |
| Lavado y desinfección de Mascantillas | 8.00 | 26.00 | 208.00 | 6.00 | 1,248.00 | |
| ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS | | | | | | 2,764.01 |
| Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 1.00 | 800.00 | |
| Equipos de cómputo, calculadoras | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 | 1.00 | 1,200.00 | |
| Motilíario | | | 764.01 | | 764.01 | |
| VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO | | | | | | 32,000.00 |
| Camioneta Pick-up 4x2 (110N) | 8.00 | 4,000.00 | 32,000.00 | 1.00 | 32,000.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 4,332.00 |
| Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) | | 172000.00 x 2.40% | | 1.00 | 4,128.00 | |
| Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | | | | 204.00 | 204.00 | |

2. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

22,780.14

| DESCRIPCIÓN | MES | UNIT. | PARCIAL | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|--|-------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| PERSONAL | | | | | | 15,250.00 |
| Supervisor de Obra | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0.70 | 11,200.00 | |
| Ing Asistente de supervisión (Ing Civil) | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 0.45 | 4,050.00 | |
| ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS | | | | | | 330.14 |
| Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios | estim | | | | 330.14 | |
| VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO | | | | | | 7,200.00 |
| Camioneta Pick-up 4x2 (110N) | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.90 | 7,200.00 | |

RESUMEN:


| | |
|--|-------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA | 243,567.55 |
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN | 22,780.14 |
| TOTAL HONORARIOS | 266,347.79 |
| GASTOS GENERALES (10%) | 26,634.78 |
| UTILIDAD (10%) | 26,634.78 |
| TOTAL | 319,617.35 |
| IGV (18%) | 57,531.12 |
| MONTO VALOR REFERENCIAL | 377,148.47 |

EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 47/100 SOLES

(*) El especialista elaborará su informe de revisión del expediente técnico de la obra.



| | | | | | | | |
|-------|--|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/377,148.47 (Trescientos setenta y siete mil ciento cuarenta y ocho con 47/100 soles) | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |
| | El valor referencial se esta tomando del importe del presupuesto de Supervision de obra del Expediente Tecnico de obra | | | | | | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|--|--|------------|---|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN | 31.05.2022 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES | 02.06.2022 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar</i> | | | | |
| 5. |  | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |