


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N° 10837 CONGONA, N° 16963 NUEVO PORVENIR DE ALIFIACO, N° 10261 HUANGASHANGA Y N° 10746 QUILAGAN, DE LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2346000					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1168-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	25/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria																		
	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																								
	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																								
	-	-	-	-	-	-	-																		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																							
		-																							
		-																							
		-																							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																								
	DEL PROVEEDOR																								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																							
	 <p>ING. NILVER CABRERA TORRES</p> <p>CONSULTORIA, RESIDENCIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS, ELECTRICAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL.</p> <p>DESAGREGADO DE LA COTIZACION N°06-2024</p> <p>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N° 10837 CONGONA, N° 16963 NUEVO PORVENIR DE ALIFIACO, N° 10261 HUANGASHANGA Y N° 10746 QUILAGAN, DE LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA"</p> <p>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</p> <p>SUB META: SUPERVISION DE OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION DEL GASTO</th> <th>MONTO (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.01</td> <td>Viáticos y asignaciones</td> <td>97,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>Vehículos Combustible y lubricantes</td> <td>198,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Servicios No Personales</td> <td>543,250.00</td> </tr> <tr> <td>2.04</td> <td>Bienes de Consumo</td> <td>32,040.00</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>Otros servicios de terceros</td> <td>88,200.00</td> </tr> </tbody> </table>							CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO (S/)	2.01	Viáticos y asignaciones	97,200.00	2.02	Vehículos Combustible y lubricantes	198,000.00	2.03	Servicios No Personales	543,250.00	2.04	Bienes de Consumo	32,040.00	2.05	Otros servicios de terceros	88,200.00
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO (S/)																							
2.01	Viáticos y asignaciones	97,200.00																							
2.02	Vehículos Combustible y lubricantes	198,000.00																							
2.03	Servicios No Personales	543,250.00																							
2.04	Bienes de Consumo	32,040.00																							
2.05	Otros servicios de terceros	88,200.00																							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PRESUPUESTO ANALITICO:	958,690.00
-------------------------------	-------------------

VIATICOS Y ASIGNACIONES				
DESCRIPCION	Cant.	PU	Duración de Contrato	Monto Total
		(Por mes)	(Mes)	S/.
Viáticos y asignaciones	9	S/ 1,200.00	9.00	97,200.00
TOTAL :				97,200.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
DESCRIPCION	Cant.	PU	Duración de Contrato	Monto Total
		(Por mes)	(Mes)	S/
Alquiler de camioneta	3	S/ 6,000.00	9.00	162,000.00
Combustibles y lubricantes	2	S/ 2,000.00	9.00	36,000.00
TOTAL:				198,000.00



SERVICIOS NO PERSONALES				
DESCRIPCION	Cant.	PU	Duración de Contrato	Monto Total
		(Por mes)	(Mes)	S/.
Ing. Jefe de Supervisión	1	S/ 10,500.00	9.00	47,250.00
Ing. Supervisor de obra	1	S/ 9,500.00	9.00	85,500.00
Ing. Especialista en Estructuras	1	S/ 8,500.00	5.00	42,500.00
Arquitecto Especialista en Acabados	1	S/ 7,500.00	4.00	30,000.00
Ing. Sanitario	1	S/ 7,500.00	2.00	15,000.00
Ing. Mecánico Eléctrico	1	S/ 7,500.00	2.00	15,000.00
Ing. Asistente de Supervisor de obra	4	S/ 6,500.00	9.00	234,000.00
Arqueólogo	1	S/ 5,500.00	2.00	11,000.00
Chofer	2	S/ 3,500.00	9.00	63,000.00
TOTAL:				543,250.00

MATERIALES DE ESCRITORIO				
DESCRIPCION	Cantidad	PU (Por mes)	Tiempo (meses)	Monto Total S/
Materiales de escritorio	4	S/ 890.00	9.00	32,040.00
TOTAL:				32,040.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
DESCRIPCION	Cantidad	PU (Por mes)	Tiempo (meses)	Monto Total S/
Alojamiento	4	S/ 450.00	9.00	16,200.00
Copias de documentos y duplicado de planos	4	S/ 350.00	9.00	12,600.00
Presentación de informes (fotografías, copias, otros)	4	S/ 350.00	9.00	12,600.00
Amortización de Equipos de cómputo y equipos de oficina	4	S/ 350.00	9.00	12,600.00
Útiles de Limpieza	4	S/ 350.00	9.00	12,600.00
Botiquín	4	S/ 300.00	9.00	10,800.00
Costo de oficina en obra (Mobiliario, Luz, agua, mantenimiento.)	4	S/ 300.00	9.00	10,800.00
TOTAL:				88,200.00
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN				1,131,254.20

SON: S/ 1,131,254.20 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES)

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN DE PRESUPUESTO:

COMP 1	VALOR REFERENCIAL	S/ 28,299,820.46
COMP 2	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 4%	S/ 1,131,992.82
COMP 3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 280,825.00
COMP 4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 150,000.00
COMP 5	CONTROL CONCURRENTE 2%	S/ 565,996.41
COMP 6	COSTO DE INVERSION DE JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (0.6%)	S/ 169,798.92
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		S/ 30,598,433.61

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'131,254.20 (Un millón ciento treinta y un mil doscientos cincuenta y cuatro con 20/100 soles), incluido IGV.				
	-						
	-						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							