


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/01/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y GESTION TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE QUEBRADA DE TONDOPA, CHAPIPAMPA, MACORA Y PAN DE AZUCAR 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI 2490197						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2490197					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO Nº228-2023-MDL - SGIPIYGT.ING.NVR		Fecha de recepción	30/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI						NO
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGADO						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	
						26,500.00
PERSONAL PROFESIONAL						
Jefe de Proyecto (01 Ing. civil)	MES	1.00	2.00	7,000.00		14,000.00
Especialista en Suelos y Geotecnia Ingeniero Civil y/o geólogo	MES	1.00	1.00	6,500.00		6,500.00
Especialista en Estructuras y Obras de Arte (01 Ing. civil)	MES	1.00	1.00	6,000.00		6,000.00
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						2,800.00
Cadista	MES	1.00	1.00	2,800.00		2,800.00
ESTUDIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						60,453.85
Estudio topográfico	GLB	1.00	-	8,000.00		8,000.00
Estudio de mecánica de suelos, geología y geomorfología	GLB	1.00	-	13,000.00		13,000.00
Estudio de Impacto Ambiental (01 Ing. Ambiental/Civil)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio de tráfico	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra (01 Ing. Civil/minas)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Puntos Geodésicos	GLB	1.00	-	8,000.00		8,000.00
Cira	GLB	1.00	-	4,500.00		4,500.00
Estudio de estimación del riesgo de desastres	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio hidroológico e hidráulico (01 Ing. Civil/Agrícola)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Alquiler de camioneta	MES	1.00	1.00	4,500.00		4,500.00
Ploteo de planos	GLB	1.00	1.00	953.85		953.85
Fotocopias (A4 y A3)	GLB	1.00	1.00	1,500.00		1,500.00
COSTO DIRECTO (S/)						89,753.85
GASTOS GENERALES (10% CD)		5.00%				4,487.69
UTILIDAD (10% CD)		5.00%				4,487.69
SUBTOTAL (S/)						98,729.24
IGV (% SUB TOTAL)		18%				17,771.26
TOTAL (S/.)						116,500.50




DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	
						26,500.00
PERSONAL PROFESIONAL						
Jefe de Proyecto (01 Ing. civil)	MES	1.00	2.00	7,000.00		14,000.00
Especialista en Suelos y Geotecnia Ingeniero Civil y/o geólogo	MES	1.00	1.00	6,500.00		6,500.00
Especialista en Estructuras y Obras de Arte (01 Ing. civil)	MES	1.00	1.00	6,000.00		6,000.00
PERSONAL TECNICO ADM INISTRATIVO						2,800.00
Cadista	MES	1.00	1.00	2,800.00		2,800.00
ESTUDIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						61,300.00
Estudio topográfico	GLB	1.00	-	8,000.00		8,000.00
Estudio de mecánica de suelos, geología y geomorfología	GLB	1.00	-	14,000.00		14,000.00
Estudio de Impacto Ambiental (01 Ing. Ambiental/Civil)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio de tráfico	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra (01 Ing. Civil/minas)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Puntos Geodésicos	GLB	1.00	-	8,000.00		8,000.00
Cira	GLB	1.00	-	4,500.00		4,500.00
Estudio de estimación del riesgo de desastres	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Estudio hidroológico e hidráulico (01 Ing. Civil/Agrícola)	GLB	1.00	-	4,000.00		4,000.00
Alquiler de camioneta	MES	1.00	1.00	4,500.00		4,500.00
Ploteo de planos	GLB	1.00	1.00	800.00		800.00
Fotocopias (A4 y A3)	GLB	1.00	1.00	1,500.00		1,500.00
COSTO DIRECTO (S/)						96,600.00
GASTOS GENERALES (10% CD)		5.00%				4,530.00
UTILIDAD (10% CD)		5.00%				4,530.00
SUBTOTAL (S/)						99,660.00
IGV (% SUB TOTAL)		18%				17,938.80
TOTAL (S/.)						117,598.80

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	116,500.50 (Ciento dieciséis mil quinientos con 50/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			30/01/2024

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Tec. Janina Aracely Rea Abad UNIDAD DE LOGISTICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - AYABACA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				