




2. RESUMEN EJECUTIVO




"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"

RESUMEN EJECUTIVO



EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"



SECTOR: EL OLIVAR-FUNDO CHACARILLA SAN LUIS LOTE B

DISTRITO : CHINCHA BAJA
PROVINCIA : CHINCHA
DEPARTAMENTO : ICA


↓ JOSÉ ALONSO VALENCIA ROMÁN
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 232078



"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"



I. GENERALIDADES

1.1.DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
UNIDAD FORMULADORA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	S/ 299,559.48
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS

1.2.OBJETIVOS

El Objetivo General del proyecto **"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"** es proveer una adecuada infraestructura para actividades funerarias, religiosas, complementarias y de servicios.

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en:

Lugar : Calle Nueva s/n costado cementerio antiguo
Sector : El Olivar-Fundo Chacarilla San Luis Lote B
Distrito : Chincha Baja
Provincia : Chincha
Región : Ica




JOSÉ ALONSO VALENCIA ROMÁN
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 232078




"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"



UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ICA



CHINCHA PROVINCIA



JOSÉ ALONSO VALENCIA ROMÁN
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 232078



"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"

II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD

2.1. VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE

2.1.1. VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO

Para llegar a la obra el acceso es el siguiente:

- Desde la Plaza de Armas de Chíncha por la calle Lima hasta la intercepción de la Carretera panamericana Sur por vía asfaltada en una longitud aprox. de 0.71 KM.
- Desde la intercepción de la Carretera Panamericana Sur en el KM 197 hasta la altura del KM 200.0 KM van 3.00 KM. De Norte a Sur. Totalmente asfaltado por la carretera Panamericana Sur.
- Luego un giro hacia el Oeste por una carretera asfaltada distrital hacia la Plaza de Armas de Chíncha Baja de aprox. 3.3 KM.
- Luego sigue en dirección calle mora con 0.35 KM, girando por la calle Los Ángeles con 0.34 Km, llegamos a la altura del proyecto Nuevo Cementerio Chíncha Baja. Dando un total de aprox. De 7.70 Km.

III. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

En la actualidad, el cementerio municipal antiguo viene funcionando en espacios reducidos con una ineficaz prestación de servicios funerarios, tumbas improvisadas y comprimidas generando un problema de salubridad, que no cubre la demanda de servicios funerarios resultando insuficiente, escenario que no permite brindar una adecuada calidad de atención en los servicios funerarios, religiosos y complementarios.

Dentro del Presupuesto Participativo de ejecución de obras de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Chíncha Baja correspondiente al año 2025, se ha reprogramado ejecutar el Proyecto CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA II ETAPA, Distrito de Chíncha Baja, Chíncha.


Asi mismo ya se realizó una primera etapa la cual se construyó el cercado frontal, construcción del pórtico y construcción módulo de nichos.

IV. VALOR REFERENCIAL

El monto del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de **S/ 284,559.48** (Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 48/100 SOLES), incluidos impuestos de ley, con precios vigentes al mes de febrero 2025.

DETALLE DE PRESUPUESTO		
COSTO DIRECTO		S/ 209,697.48
GASTOS GENERALES	10%	S/ 20,969.75
UTILIDAD	5%	S/ 10,484.87
SUBTOTAL		S/ 241,152.10
IGV	18%	S/ 43,407.38
VALOR REFERENCIAL		S/ 284,559.48

JOSÉ ALONSO VALENCIA ROMÁN
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 232078





"CREACION DE NUEVO CEMENTERIO GENERAL DE CHINCHA BAJA (II ETAPA) – DISTRITO DE CHINCHA BAJA – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"

V. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia será de SESENTA (60) días calendario.

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será la de Contrata **A suma alzada**.


↓ JOSÉ ALONSO VALENCIA ROMÁN
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 232078

