

| FORMATO  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                      |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18/07/2023   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE OPERACIONES  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SANTA ROSA Y CHAUPECRUZ, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | -  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 10   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                   |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | OFICIO N° 1005-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO  | Fecha de recepción                   | 20/06/2023   |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | -  | De oficio                            | -  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  | -  | De oficio                            | -  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   | -  | De oficio                            | -  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   | -  | De oficio                            | -  | Con motivo de observaciones  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |  |                                      | NO   | X  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia                              |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| N° Item  | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| -  | -   | -  | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| -  | -   | -  | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |   |  |  |                                      |  |  |                                      |
| -  | -   | -  | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |   |  |  |                                      |  |  |                                      |



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| -       | -                                   |
| -       | -                                   |
| -       | -                                   |

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



| ESTRUCTURA DE COSTOS  |  |              |          |        |                     |           |
|---|--|--------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA Y CHALUPEDRILLO |  |              |          |        |                     |           |
| ITEM  | DESCRIPCION EQUIPO Y TECNICO                           | UNID. MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO U./ | TOTAL S/  |
| A   | PERSONAL EN COPIA                                      |              |          |        |                     | 26,750.00 |
| A-1   | PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y OTROS                 |              |          |        |                     | 26,750.00 |
| a   | JEFE DE PROYECTO                                       | MES          | 1.00     | 2.00   | 1500.00             | 3,000.00  |
| b   | ANALISTA   | MES          | 1.00     | 2.50   | 2800.00             | 2,800.00  |
| c   | ECONOMISTA   | MES          | 1.00     | 2.50   | 2750.00             | 2,750.00  |
| B   | COSTO DE ALQUILER, MATERIALES Y OTROS                  |              |          |        |                     | 10,500.00 |
| B-1   | ALQUILER Y SERVICIOS                                   |              |          |        |                     | 10,500.00 |
| a   | ALQUILER DE OFICINA (10 PERSONAS)                      | MES          | 1.00     | 1.00   | 500.00              | 500.00    |
| b   | COMUNICACIÓN (GASTOS DE CORREO)                        | MES          | 1.00     | 2.00   | 500.00              | 1,000.00  |
| c   | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS                          | ESTUDIO      | 1.00     | 1.00   | 7,000.00            | 7,000.00  |
| d   | OTROS (TRAMITE EN COPIA - CAJAMARCA SANITARIO Y OTROS) |              |          |        |                     |           |
| d   | LEGALIZACIONES OTROS                                   | SE           | 1.00     | 1.00   | 1,500.00            | 1,500.00  |
| SUB TOTAL 1   |  |              |          |        |                     | 37,250.00 |
|   | GASTOS GENERALES 5.00%                                 |              |          |        |                     | 1,862.50  |
|   | IMPORTE TOTAL  |              |          |        |                     | 39,112.50 |
| SUB TOTAL 2   |  |              |          |        |                     | 42,827.50 |
| IMPORTE   |  |              |          |        |                     | 7,710.00  |

0005

**RAMA**  
 RED DE ASERADIA MUNICIPAL  
 REPRESENTANTE GENERAL

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**Anexo N° 03: Estructura de Costo del Valor Referencial para la Elaboración del Proyecto de Inversión**

| Anexo N° 03:<br>Estructura de Costo del Valor Referencial para la Elaboración del Proyecto de Inversión   |  |               |          |        |                       |                     |
|---|--|---------------|----------|--------|-----------------------|---------------------|
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SANTA ROSA Y CHAUPECRUZ, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  |               |          |        |                       |                     |
| ITEM  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO (S/.) | TOTAL (S/.)         |
| <b>A</b>  | <b>COSTO PERSONAL</b>  |               |          |        |                       | <b>S/ 26,750.00</b> |
| <b>A.1</b>  | <b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>                                 |               |          |        |                       | <b>S/ 26,750.00</b> |
| a   | Jefe de Proyecto   | MES           | 1        | 3      | 4,500.00              | S/ 13,500.00        |
| b   | ARQUITECTO   | MES           | 1        | 2.5    | 2800.00               | S/ 7,000.00         |
| c   | ECONOMISTA   | MES           | 1        | 2.5    | 2500.00               | S/ 6,250.00         |
| <b>B</b>  | <b>COSTO DE ALQUILER, MATERIALES Y OTROS</b>                                 |               |          |        |                       | <b>S/ 10,800.00</b> |
| <b>B.1</b>  | <b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>  |               |          |        |                       | <b>S/ 10,800.00</b> |
| a   | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  | DIAS          | 1        | 1      | 500.00                | S/ 500.00           |
| b   | CAMIONETA/CHOFER/COMBUSTIBLE   | MES           | 1        | 3      | 500.00                | S/ 1,500.00         |
| c   | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  | ESTUDIO       | 1        | 1      | 7,000.00              | S/ 7,000.00         |
| d   | OTROS (TRAMITE EN DRESA-CAJAMARCA,SANEAMNETO FISICO LEGAL, OCURRENCIAS ETC.) | GLB           | 1        | 1      | 1,500.00              | S/ 1,500.00         |
| <b>SUB TOTAL 1</b>  |  |               |          |        |                       | <b>S/ 37,250.00</b> |
| GASTOS GENERALES (8.00%)  |  |               |          |        |                       | S/ 2,980.00         |
| UTILIDAD (7.00%)  |  |               |          |        |                       | S/ 2,607.50         |
| <b>SUB TOTAL 2</b>  |  |               |          |        |                       | <b>S/ 42,837.50</b> |
| I.G.V. (18%)  |  |               |          |        |                       | S/ 7,710.75         |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>  |  |               |          |        |                       | <b>S/ 50,548.25</b> |

|       |   |        |  |   |         |       |                     |
|-------|---|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles   | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|       |   | MONTO  | S/ 51,905.25 (Cincuenta y un mil novecientos cinco con 25/100 soles) |   |         |       |                     |
|       |   |        |  |   |         |       |                     |
|       |   |        |  |   |         |       |                     |

|   |  |           |   |           |   |  |  |
|---|--|-----------|---|-----------|---|--|--|
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>4.1</b>  | <b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   | 5/07/2023 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 6/07/2023 |   |  |  |
| <b>4.2</b>  | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  | SI        | X   | NO        |   |  |  |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>4.3</b>  | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>   | SI        |   | NO        | X |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>4.4</b>  | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   | SI        |   | NO        |   |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>4.5</b>  | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   | SI        |   | NO        | X |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>5.</b>   | <div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA<br/>GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO<br/>C. PÉJUA MANUEL TORRES VALENCIA<br/>ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS</p> </div> |           |   |           |   |  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |           |   |           |   |  |  |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.                 |  |           |   |           |   |  |  |