

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		PIURA, JULIO 2024									
1.2 ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, RED DE ALCANTARILLADO Y BUZÓN; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AV. TACNA CUADRA 8 INTERSECCIÓN CON CALLE JORGE CHÁVEZ DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI 2630108									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			CUI 2630108						
		Documento que declaró la viabilidad			-----						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0096-2024-EPS GRAU S.A. -370 - AT			Fecha de recepción		05/07/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha aprobación de		-----			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
No corresponde											
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	No corresponde							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	No corresponde						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 63,248.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

3.1.2

RESUMEN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN				
PLAZO DE EJECUCION :		1 Meses		
COSTO DIRECTO SUPERVISION :		51,047.66		
		SUB-TOTAL	% COSTO	
1	COSTOS FIJOS	11,327.90	22.19%	
	A.1	Diseño de mezcla, ensayos de concreto, etc.	76.26	0.15%
	A.2	Mobiliario	2,675.59	5.24%
	A.3	Implementos de Seguridad	973.96	1.91%
	A.4	Asistencia medica	1,500.00	2.94%
	A.5	Liquidación de Obra	6,000.00	11.75%
	A.6	Tributos	102.10	0.20%
2	COSTOS VARIABLES	39,719.76	77.81%	
	B.1	Personal Profesional y Técnico	20,000.00	39.18%
	B.2	Personal Administrativo y Auxiliar	3,500.00	6.86%
	B.3	Leyes Sociales	11,605.59	22.73%
	B.4	Gastos Oficina y de Obra	999.08	1.96%
	B.5	Alquiler de vehiculos no incluidos en el Costo Directo	3,500.00	6.86%
	B.6	Cartas Fianzas	88.66	0.17%
	B.7	Impuesto A La Transacción Financiera	25.52	0.05%
COSTO DIRECTO SUPERVISION		51,047.66	100.00%	
COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN		51,047.66		
UTILIDAD (5.00%)		2,552.38		
SUB TOTAL		53,600.04		
IGV (18.00%)		9,648.01		
COSTO TOTAL SUPERVISIÓN		63,248.05		

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	No corresponde				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	No corresponde				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
5.	<div></div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA : El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					