

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CHINCHIPE EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D348-2025-GR.CAJ/GSRJ/SGO	Fecha de recepción	27/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	METRADO	P.U.	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	3		
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MES	1	2.5		
1.03	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	MES	1	2.5		
1.04	ESPECIALISTA HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	MES	1	2.5		
1.05	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, DISEÑO VIAL Y TRAFICO	MES	1	2.5		
1.06	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2		
1.07	CADISTA	MES	1	3		
2	ESTUDIOS BÁSICOS					
2.01	ESTUDIO DE TRÁFICO	UND	1	1		

GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN

UNIDAD DE ESTUDIOS



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
GERENCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"



2.02	ESTUDIO DE GEORREFERENCIACION	UND	1	1		
2.03	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA	UND	1	1		
2.04	ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL	UND	1	1		
2.05	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	UND	1	1		
2.06	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERA Y FUENTES DE AGUA, DISEÑO DE PAVIMENTO DE ACCESOS	UND	1	1		
2.07	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	UND	1	1		
2.08	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1	1		
2.1	ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA	UND	1	1		
2.11	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	UND	1	1		
2.12	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	UND	1	1		
2.13	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA	UND	1	1		
2.14	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	UND	1	1		
2	AMBIENTES Y EQUIPOS					
2.01	ALQUILER CAMIONETA	MES	1	3		
2.02	UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES, INSUMOS DE CAMPO	MES	1	3		
	COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN					
	UTILIDAD (7%)					
	SUBTOTAL					
	IGV (18%)					
	TOTAL COSTO					

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



RUC: 10438140901
REGI CIP 153310
REG CONSULTOR: C 48157

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO (VR)

"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CHINCHIPE EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con código Único de Inversiones N° 2606646.

Item	DESCRIPCION	Und.	C/U (\$/.)	CAN	PLAZO(MES)	% PARTICIPACION	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
SUELDOS Y SALARIOS (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)								
I	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	11000	1	3	100%	33,000.00	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	Mes	8000	1	2.5	100%	20,000.00	
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Mes	7000	1	2.5	100%	17,500.00	
4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	Mes	7000	1	2.5	100%	17,500.00	
5	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, DISEÑO VIAL Y TRAFICO	Mes	6000	1	2.5	100%	15,000.00	
6	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	Mes	5000	1	2	100%	10,000.00	
7	CADISTA	Mes	3000	1	3	100%	9,000.00	
								122,000.00
II	ESTUDIOS BASICOS							
1	ESTUDIO DE TRÁFICO	UND	3000	1		100%	3,000.00	
2	ESTUDIO DE GEORREFERENCIACION	UND	4000	1		100%	4,000.00	
3	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA	UND	8000	1		100%	8,000.00	
4	ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL	UND	5000	1		100%	5,000.00	
5	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	UND	4000	1		100%	4,000.00	
6	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERA Y FUENTES DE AGUA, DISEÑO DE PAVIMENTO DE ACCESOS	UND	12000	1		100%	12,000.00	
7	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	UND	15000	1		100%	15,000.00	
8	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	15000	1		100%	15,000.00	
9	ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA	UND	20000	1		100%	20,000.00	
10	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	UND	6000	1		100%	6,000.00	
11	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS	UND	12500	1		100%	12,500.00	
12	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA	UND	25000	1		100%	25,000.00	
13	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	UND	5000	1		100%	5,000.00	
								134,500.00
III	AMBIENTES Y EQUIPOS							
1	ALQUILER CAMIONETA	MES	5000	1	3	100%	15,000.00	
2	UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES, INSUMOS DE CAMPO	MES	1500	1	3	100%	4,500.00	
								19,500.00
	COSTO DIRECTO TOTAL							276,000.00
	UTILIDAD (7%CDT)	0.07						19,320.00
	SUB TOTAL SIN IGV							295,320.00
	I.G.V (18%)	0.18						53,157.60
	PRESUPUESTO TOTAL							348,478


942 479 066

ing-hardy-fernandez@gmail.com

ING. HARDY JACKSON FERNANDEZ BECERRA
REG. CIP N° 153310
REG. CONSULTOR: C48157
CONSULTOR DE OBRAS

CALLE SAN FRANCISCO 474 URB. LAS PALMERAS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	DE OBRA	MONTO	S/. 348,478.00 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES		
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	oGAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER RUC: 10413935712 oH & H CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC RUC: 20561231053 oFERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON RUC: 10438140901				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					