

155

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2649144.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONSTRUCCION DE AULAS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2649144				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 10085-2024-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción	30/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Seccion Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							





## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 483,460.70					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	26/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13/12/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

<b>5.</b>	<p><b>GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI</b> OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>_____ Lic. Adm. Jaime Guerra Rivco DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I.I.</p>
<p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ALEXANDER W.ESPINOZA  
CIP 73730  
C 28009

193

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

CODIGO UNICO-N° 2649144

PLAZO DE EJECUCION 105 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	Und	INCID.	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>162,575.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	1.00	1.0	3.5	10,000.00	35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	1.00	1.0	3.5	9,000.00	31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und	0.80	1.0	3.5	9,000.00	25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>56,700.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und	1.00	1.0	3.5	4,000.00	14,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und	0.80	1.0	3.5	4,000.00	11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
5	Asistente de Metrado Costos y Presupuesto	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>72,000.00</b>
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1.0	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1.0	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1.0	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CRA/o PMA incluye tramite	Glb	1.0	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrologico incluye permisos y otros	Glb	1.0	1.0	1.0	8,000.00	8,000.00
6	Estudio Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
7	Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido.	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>16,000.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb	1.0	1.0	1.0	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1.0	1.0	1.0	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6.0	1,000.00	6,000.00
2	01 Estacion total	Glb			1.0	3,500.00	3,500.00
3	01 Plotter	Glb			1.0	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb			2.0	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS</b>						<b>27,300.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb	0.8	3.0	1.0	9,500.00	22,800.00
2	Tintas y Toner p/impresora, copladora y plotter	Und	1.0	1.0	1.0	3,000.00	3,000.00
3	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	1.0	1.0	1.0	1,500.00	1,500.00
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>349,075.00</b>

Ing. Alexander W. Espinoza Montoya  
GERENTE DE OBRAS  
CIP 73730

Estudios  
Supervisión  
y Ejecución de Obras

Jeron Miguel Grau 221  
Telefono 061 485541  
Cel 956472585  
RPM 956472585



ALEXANDER W.ESPINOZA  
CIP 73730  
C 28009

152 45

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2649144

ITEM	DESCRIPCION	Und	INCID.	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						20,529.08
1	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	1.00	1.0	3.5	1,800.00	5,800.00
2	Equipos de comunicación	Mes	1.00	6.0	3.5	240.00	5,040.00
II	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	1.00	1.0	3.5	400.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	1.00	1.0	3.5	140.00	490.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	1.00	1.0	3.5	120.00	420.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	1.0	1.0		5,490.00	5,490.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	1.0	1.0		185.00	185.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.0		635.00	635.00
2	Garantía del Adelanto en efectivo (Carta Fianza Mc)	Glb	1.0	1.0		1,269.08	1,269.08
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						5,760.00
I	Vestuario de Formularios						
1	Casco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	1.0	6.0	1.0	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
4	Lente	Und	1.0	6.0	1.0	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	1.0	1.0	1.0	1,800.00	1,800.00
2	Gastos Legales	Glb	1.0	1.0	1.0	800.00	800.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1.0	1.0	1.0	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	1.0	6.0	1.0	100.00	600.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>26,289.08</b>

*[Firma]*  
Ing. Alexander W. Espinoza  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
REC. 00000



ALEXANDER W.ESPINOZA  
CIP 73730  
C 28009

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2649144

LUGAR: MONTE ALEGRE DE NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION: 3.50 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL


FECHA: NOVIEMBRE 2024

### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION		MONTO	
CD	COSTO DE CONSULTORIA	S/	149,075.00
GD	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.53%	S/ 28,299.00
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/ 34,507.50
S_N	SUBTOTAL		410,271.50
IGV	IGV	10.00%	0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	410,271.50

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/ 410,271.50

  
Ing. Alexander Espinoza Mendez  
CONSULTORIA DE OBRAS  
M.D. 2024





**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

151 107  
RUC: 10211468314  
REGISTRO CIP N°74168  
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684  
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI  
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

## ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

CODIGO UNICO N°	2649144
PLAZO DE EJECUCIÓN	105 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	Und	INCID.	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>162,575.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	1.00	1.0	3.5	10,000.00	35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	1.00	1.0	3.5	9,000.00	31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und	0.80	1.0	3.5	9,000.00	25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	0.75	1.0	3.5	9,000.00	23,625.00
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>						<b>56,700.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und	1.00	1.0	3.5	4,000.00	14,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und	0.80	1.0	3.5	4,000.00	11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
5	Asistente de Metrado Costos y Presupuesto	Und	0.75	1.0	3.5	4,000.00	10,500.00
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>72,000.00</b>
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1.0	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1.0	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1.0	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA incluye tramite	Glb	1.0	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrologico incluye permisos y otros	Glb	1.0	1.0	1.0	8,000.00	8,000.00
6	Estudio Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
7	Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CBNEPRED), todo incluido	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>16,200.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb	1.0	1.0	1.0	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1.0	1.0	1.0	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1.0	1.0	1.0	2,200.00	2,200.00
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6.0	1,000.00	6,000.00
2	01 Estacion total	Glb			1.0	3,500.00	3,500.00
3	01 Plotter	Glb			1.0	2,000.00	2,000.00
4	02 Impresora	Glb			2.0	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS</b>						<b>27,000.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb	0.8	3.0	1.0	9,500.00	22,800.00
2	Tintas y Toner p/impresora, copiadora y plotter	Und	1.0	1.0	1.0	3,000.00	3,000.00
3	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	1.0	1.0	1.0	1,200.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>348,975.00</b>

CONSULTOR DE OBRAS  
Percy Rios Cohen  
C 9684

CONSULTOR DE OBRAS





**PERCY RIOS COHEN**

INGENIERO CIVIL

CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

## ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

CODIGO UNICO N° 2649144

PLAZO DE EJECUCIÓN 105 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	Und	INGID.	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>20,661.62</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	1.00	1.0	3.5	1,600.00	5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	1.00	6.0	3.5	240.00	5,040.00
<b>II</b>	<b>Pago de servicios</b>						
1	Internet	Mes	1.00	1.0	3.5	400.00	1,400.00
2	Energia Electrica	Mes	1.00	1.0	3.5	180.00	630.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	1.00	1.0	3.5	120.00	420.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	1.0	1.0		5,500.00	5,500.00
2	Costo por emision de poliza	Glb	1.0	1.0		168.00	168.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantia de Fiel cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1.0	1.0		634.54	634.54
2	Garantia del Adelanto en efectivo (Carta Fianza Mc)	Glb	1.0	1.0		1,269.08	1,269.08
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>5,960.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formularios</b>						
1	Casco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	1.0	6.0	1.0	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
4	Lente	Und	1.0	6.0	1.0	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitacion	Glb	1.0	1.0	1.0	1,900.00	1,900.00
2	Gastos Legales	Glb	1.0	1.0	1.0	850.00	850.00
3	Gastos Firma de contrato	Glb	1.0	1.0	1.0	300.00	300.00
4	Exámenes medicos personal de campo	Und	1.0	6.0	1.0	100.00	600.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>26,621.62</b>

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen  
C.9684

CONSULTOR DE OBRAS





**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

RUC: 10211468314  
REGISTRO CIP N°74168  
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684  
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI  
[pericoh12@hotmail.com](mailto:pericoh12@hotmail.com) / CELULAR: 961639619

100  
150

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y  
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE.  
DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI  
N°2649144

LUGAR: MONTE ALEGRE DE NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION: 3.50 meses

FECHA: NOVIEMBRE 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS				
DESCRIPCION				MONTO
CD	COSTO DE CONSULTORIA		S/	348,975.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.63%	S/	26,621.62
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/	34,897.50
S_T	SUB TOTAL			410,494.12
IGV	I.G.V	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	410,494.12
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 410,494.12

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen  
C 9684

CONSULTOR DE OBRAS





RUC N° 10211468314

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**RIOS COHEN PERCY**

Domiciliado en: UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 07/09/2016

### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 04/10/2016  
participante, postor  
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C  
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B

FECHA IMPRESIÓN: 11/12/2024

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



[illegible]



ITEM	DESCRIPCION	Und	INCID.	CANT.	MESES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						20,499.95
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	1.00	1.0	3.5	1,600.00	5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	1.00	6.0	3.5	240.00	5,040.00
II	Pago de servicios						
1	Internet	Mes	1.00	1.0	3.5	400.00	1,400.00
2	Energia Electrica	Mes	1.00	1.0	3.5	140.00	490.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	1.00	1.0	3.5	120.00	420.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gib	1.0	1.0		5,481.88	5,481.88
2	Costo por emision de poliza	Gib	1.0	1.0		164.46	164.46
IV	Gastos Financieros						
1	Garantia de Fiel cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	Gib	1.0	1.0		634.54	634.54
2	Garantia del Adelanto en efectivo (Carta Fianza Mc)	Gib	1.0	1.0		1,269.08	1,269.08
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,960.00
I	Vestuario de Formularios						
1	Casco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	1.0	6.0	1.0	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	1.0	6.0	1.0	60.00	360.00
4	Lente	Und	1.0	6.0	1.0	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitacion	Gib	1.0	1.0	1.0	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Gib	1.0	1.0	1.0	800.00	800.00
3	Gastos Firma de contrato	Gib	1.0	1.0	1.0	250.00	250.00
4	Exámenes medicos personal de campo	Und	1.0	6.0	1.0	100.00	600.00
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>26,459.95</b>





SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE  
ESTUDIOS, PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PUBLICA, SUPERVISIONES  
DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: DR. ADOLFO DIAZUELO - UGAYALI PERU - 06041 P.O. BOX 111111  
tedgamarra@hotmail.com TEL: 090 907678171

RUC: 10407678171



## RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL  
EN I.E. N°292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD  
DEL DEPARTAMENTO DE UGAYALI" CUI N°2649144

LUGAR: MONTE ALEGRE DE NESHUYA - PADRE ABAD - UGAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION: 3.50 meses

DESCRIPCION			MONTO
CD	COSTO DE CONSULTORIA		S/ 349,275.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.58%	S/ 26,459.96
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/ 34,927.50
S_T	SUB TOTAL		410,662.46
IGV	I.G.V	18.00%	0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/ 410,662.46
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 410,662.46




ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2649144

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**

**COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>162,575.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1	10,000.00	35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	9,000.00	31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1	9,000.00	25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>58,700.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	4,000.00	14,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	80%	3.5	1	4,000.00	11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						<b>72,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA incluye trámite	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	Estudio Hidrológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>16,000.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
	Estudio de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
	2 G.R. Estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>27,000.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
	Oficinas de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00

**COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/. 348,775.00**





**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2649144**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>0.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1		
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1		
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1		
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1		
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1		
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1		
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>0.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1		
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	80%	3.5	1		
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1		
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1		
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1		
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						<b>0.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1		
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1		
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1		
4	Estudio del CIRA/o PMA incluye trámite	Glb.	1	1	1		
	Estudio Hidrológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1		
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1		
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1		
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>0.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1		
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1		
	Estudios de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1		
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>0.00</b>
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6		
	01 Impresora	Glb.			1		
4	01 Plotter	Glb.			1		
5	02 Impresora	Glb.			2		
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>0.00</b>
	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y combustible	Glb.	80%	3	1		
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1		
3	Gastos de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und.	100%	1.00	1		
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>0.00</b>



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6  
148  
195

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>20,499.96</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.50	1,600.00	5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.50	240.00	5,040.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.50	400.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.50	140.00	490.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.50	120.00	420.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		5,481.88	5,481.88
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		164.46	164.46
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		634.54	634.54
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,269.08	1,269.08
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>5,560.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>26,059.96</b>

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2649144**

**UBICACIÓN: MONTE ALEGRE DE NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI**

**MODALIDAD: POR CONTRATA**

**Plazo de Ejecución: 3.50 meses**

**TIPOLOGÍA: EDUCACIÓN INICIAL**

**Fecha: Octubre 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 348,775.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA 7.47%	S/ 26,059.96
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	34,877.50
<b>SUB TOTAL</b>	<b>409,712.46</b>
I.G.V. 18.00%	73,748.24
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>S/ 483,460.70</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL</b>	<b>S/ 483,460.70</b>



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4 194

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>0.00</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.50		
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.50		
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.50		
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.50		
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.50		
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00			
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00			
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00			
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>0.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00		
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00		
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00		
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00		
<b>II</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00		
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00		
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00		
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00		
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>0.00</b>

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 292 DE CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2649144**

**Lugar de Ejecución: MONTE ALEGRE DE NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI**

**Modalidad: POR CONTRATA**

**Plazo de Ejecución: 3.50 meses**

**Objeto: EDUCACIÓN INICIAL**

**Fecha: Octubre 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	0.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	7.47%	0.00
	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>
	I.G.V.	18.00%	0.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL</b>			<b>S/ 0.00</b>



119

Page 1 de 1

VALOR DEL EMPLEO	
DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE ESTAS REPRESENTA LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	