

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES HUANCAGAGA, GARAY Y HUALLANCA ALTO DEL CASERIO DE HUALLANCA DEL CENTRO POBLADO HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2673132						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	171						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2673132					
		Documento que declaró la viabilidad	FICHA TÉCNICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° SGEPIP-154	Fecha de recepción	24/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MES</th> <th>COSTO S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A.1.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 63,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> <td>S/ 12,000.00</td> <td>S/ 18,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA</td> <td>MES</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A.2.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.2.1</td> <td>CADISTA</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B.1.0</td> <td>ESTUDIOS BÁSICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 15,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.1</td> <td>ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Inc. Especialista y equipo de levantamiento topográfico)</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 3,500.00</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Personal para Apoyo en Topografía</td> <td>DIAS</td> <td>4.0</td> <td>1</td> <td>S/ 150.00</td> <td>S/ 600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>ESTUDIO GEOTÉCNICO (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos correspondientes)</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 11,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Excavación de calceos h=1.50m (peon + Herramientas Manuales)</td> <td>GLB</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 1,500.00</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ensayos de Laboratorio</td> <td>ENS</td> <td>3.0</td> <td>1</td> <td>S/ 600.00</td> <td>S/ 1,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Informe de Estudio de Suelos</td> <td>INF</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DISEÑO DE MEZCLA Fc=210 KG/CM2, F'c=175 KG/CM2</td> <td>UND</td> <td>2.0</td> <td>1</td> <td>S/ 500.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>C.1.0</td> <td>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 22,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.1</td> <td>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención)</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.2</td> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Inc. Trámites para la obtención de la certificación ambiental según corresponda)</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td>S/ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.3</td> <td>ESTUDIO DE TRANSITO (Estudio de señalización y seguridad vial - Plan de desvío vehicular)</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 3,500.00</td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.4</td> <td>ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.5</td> <td>Informe de Riesgos y Vulnerabilidad</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 2,800.00</td> <td>S/ 2,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.1.6</td> <td>ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRAULICA</td> <td>EST.</td> <td>1.0</td> <td>1</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>D.1.0</td> <td>GASTOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 13,950.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D.1.1</td> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D.1.2</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td> <td>MES</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 5,500.00</td> <td>S/ 5,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D.1.3</td> <td>HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS</td> <td>GLB</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 1,500.00</td> <td>S/ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D.1.4</td> <td>UTILES DE ESCRITORIO</td> <td>GLB</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D.1.5</td> <td>ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UNID.</td> <td>3.0</td> <td>1.0</td> <td>S/ 1,650.00</td> <td>S/ 4,950.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MES	COSTO S/	TOTAL S/	A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					S/ 63,000.00		A.1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.5	1.0	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00		A.1.2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MES	1.5	1.0	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00		A.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00		A.1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00		A.1.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					S/ 1,000.00		A.2.1	CADISTA	MES	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					S/ 15,400.00		B.1.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Inc. Especialista y equipo de levantamiento topográfico)	EST.	1.0	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00		B.1.2	Personal para Apoyo en Topografía	DIAS	4.0	1	S/ 150.00	S/ 600.00		B.1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos correspondientes)	EST.	1.0	1		S/ 11,300.00			Excavación de calceos h=1.50m (peon + Herramientas Manuales)	GLB	1.0	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			Ensayos de Laboratorio	ENS	3.0	1	S/ 600.00	S/ 1,800.00			Informe de Estudio de Suelos	INF	1.0	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00			DISEÑO DE MEZCLA Fc=210 KG/CM2, F'c=175 KG/CM2	UND	2.0	1	S/ 500.00	S/ 1,000.00	C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 22,300.00		C.1.1	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención)	EST.	1.0	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00		C.1.2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Inc. Trámites para la obtención de la certificación ambiental según corresponda)	EST.	1.0	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00		C.1.3	ESTUDIO DE TRANSITO (Estudio de señalización y seguridad vial - Plan de desvío vehicular)	EST.	1.0	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00		C.1.4	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	EST.	1.0	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00		C.1.5	Informe de Riesgos y Vulnerabilidad	EST.	1.0	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00		C.1.6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRAULICA	EST.	1.0	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	D	D.1.0	GASTOS FIJOS					S/ 13,950.00		D.1.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00		D.1.2	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1.0	1.0	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00		D.1.3	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS	GLB	1.0	1.0	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00		D.1.4	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00		D.1.5	ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UNID.	3.0	1.0	S/ 1,650.00	S/ 4,950.00
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MES	COSTO S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																																																																
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					S/ 63,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.5	1.0	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.1.2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MES	1.5	1.0	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.1.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	A.2.1	CADISTA	MES	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					S/ 15,400.00																																																																																																																																																																																																																																																
	B.1.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Inc. Especialista y equipo de levantamiento topográfico)	EST.	1.0	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
	B.1.2	Personal para Apoyo en Topografía	DIAS	4.0	1	S/ 150.00	S/ 600.00																																																																																																																																																																																																																																																
	B.1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos correspondientes)	EST.	1.0	1		S/ 11,300.00																																																																																																																																																																																																																																																
		Excavación de calceos h=1.50m (peon + Herramientas Manuales)	GLB	1.0	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
		Ensayos de Laboratorio	ENS	3.0	1	S/ 600.00	S/ 1,800.00																																																																																																																																																																																																																																																
		Informe de Estudio de Suelos	INF	1.0	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
		DISEÑO DE MEZCLA Fc=210 KG/CM2, F'c=175 KG/CM2	UND	2.0	1	S/ 500.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 22,300.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.1	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención)	EST.	1.0	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Inc. Trámites para la obtención de la certificación ambiental según corresponda)	EST.	1.0	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.3	ESTUDIO DE TRANSITO (Estudio de señalización y seguridad vial - Plan de desvío vehicular)	EST.	1.0	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.4	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	EST.	1.0	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.5	Informe de Riesgos y Vulnerabilidad	EST.	1.0	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00																																																																																																																																																																																																																																																
	C.1.6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRAULICA	EST.	1.0	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
D	D.1.0	GASTOS FIJOS					S/ 13,950.00																																																																																																																																																																																																																																																
	D.1.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	D.1.2	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1.0	1.0	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
	D.1.3	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS	GLB	1.0	1.0	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
	D.1.4	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.0	1.0	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
	D.1.5	ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UNID.	3.0	1.0	S/ 1,650.00	S/ 4,950.00																																																																																																																																																																																																																																																
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																																																																							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																
MONTO		S/ 150, 113.70 (Ciento Cincuenta Mil Ciento Trece con 70/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																							

COSTO DIRECTO		S/ 115,650.00	
UTILIDAD		S/ 11,566.00	
SUB TOTAL		S/ 127,215.00	
IGV (18%)		S/ 22,898.70	
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)		S/ 150,113.70	
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			27/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.			