

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS DE METAL - POLIPROPILENO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC

Ruc/código :	10310312407	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CAÑARI OTERO GUILLERMO	Hora de envío :	20:26:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

estimado señores del comite de seleccion, solicito que se evalue ampliar el plazo de entrega en 34 dias calendarios por las siguiente razon.

- como se trata de tres medidas diferentes el habilitado y doblado llevara mas dias, ademas permitira el adecuado sodado de las uniones y esto beneficiara mas participacion de la micro y la pequeña empresas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: capitulo I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, Y SE ACLARA QUE EL AREA USUARIA HA DETERMINADO EL PLAZO DE ENTREGA RAZONABLE DE 20 DÍAS CALENDARIO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Y ESTE FUE RATIFICADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO, AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA RETRASARIA LA ENTREGA DEL PROYECTO A LOS USUARIOS Y ASÍ MISMO GENERARÍA MAYORES COSTOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA