



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE NAMBALLE -PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D855-GR.CAJ/GSRJ-SGO/DSL		Fecha de recepción	18/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																		
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																	
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																										
	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																
	-	-																																
	-	-																																
	-	-																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																		
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																	
	DEL PROVEEDOR																																	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																
		<div><div></div><div><p><b>CARLOS ALBERTO GARCIA NAVARRO</b> INGENIERO CIVIL</p><div><div><div>➤ Consultor en Estudios de Pre-Inversión</div><div>➤ Consultor de Expedientes Técnicos</div><div>➤ Ejecutor de Obras Civiles</div></div><div><div>➤ Supervisor de Obra Civiles</div><div>➤ Residente de Obras Civiles</div><div>➤ Asesor Técnico</div></div></div></div><div></div></div> <p>“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”</p> <p><u>CARTA Nº 012-2024 /CAGN/INGENIEROCIVIL</u></p> <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</p> <p>Atención: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO Asunto: <b>presento cotización</b> Fecha: <b>jaén, 27 de setiembre del 2024</b></p> <p>Estimados señores: Por la presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para expresarle mi afectuoso saludo, y expresarle mi consideración. Por medio del presente en calidad de ofertante y después de haber examinado los términos de referencia proporcionadas por el GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN, con respecto a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE NAMALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, se presenta esta cotización con el siguiente presupuesto.</p> <table><tr><td>ITEM</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>Monto S/.</td></tr><tr><td>1</td><td>Costo directo</td><td>79,340.71</td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos generales</td><td>16,310.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Utilidad</td><td>3,967.04</td></tr><tr><td></td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Sub Total</td><td>99,617.75</td></tr><tr><td>5</td><td>IGV (18%)</td><td>17,931.20</td></tr><tr><td></td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Total</td><td>117,548.95</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCIÓN	Monto S/.	1	Costo directo	79,340.71	2	Gastos generales	16,310.00	3	Utilidad	3,967.04		.....		4	Sub Total	99,617.75	5	IGV (18%)	17,931.20		.....		6	Total	117,548.95
ITEM	DESCRIPCIÓN	Monto S/.																																
1	Costo directo	79,340.71																																
2	Gastos generales	16,310.00																																
3	Utilidad	3,967.04																																
	.....																																	
4	Sub Total	99,617.75																																
5	IGV (18%)	17,931.20																																
	.....																																	
6	Total	117,548.95																																

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

La cotización para dicho servicio es de S/ 117,548.95 Soles.  
Esta oferta es válida y firme por un periodo mínimo de Treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u otorga que la oferta pueda ser aceptada por la  
Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente:  
  
Carlos Alberto García Navarro  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 155090

Nombre o Razón Social : CARLOS ALBERTO GARCIA NAVARRO  
RUC : 10700354402  
Dirección : Calle Torre Tagle N° 1160 del Sector Montegrande - Jaén - Jaén - Cajamarca  
Correo : garcarlos\_1310@hotmail.com  
Celular : 932915084

Cip N°: 155090  
RUC N°: 10700354402  
Correo Electronico: garcarlos\_1310@hotmail.com  
Direccion: Calle Torre Tagle N° 1160 - Sector Montegrande - Jaén - Cajamarca

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO:		CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE NAMBALLE-PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA*.				
CODIGO UNICO		2567376				
DISTRITO		NAMBALLE				
PROVINCIA		SAN IGNACIO				
DEPARTAMENTO		CAJAMARCA				
FECHA: Abr-24						
PRESUPUESTO DE OBRA		2,350,978.96	Tiempo de ejecucion:			90 dias calendario
RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	SUBTOTAL	S/ TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					42,000.00	64,881.21
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA					42,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	3	9,000.00	27,000.00	
Asistente Supervisor	Mes	1	3	5,000.00	15,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:					22,500.00	
Alquiler de Oficinas	mes	1	3	500.00	1,500.00	
Alquiler de Camioneta	mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
C. PRUEBAS Y ENSAYOS					381.21	
Roturas de probeta	UND	10		25.00	250.00	
Densidad de campo	UND	2		65.61	131.21	
II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA						
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					14,000.00	14,459.50
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					14,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	9,000.00	9,000.00	
Asistente Supervisor	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA. :					459.50	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	1	1	459.50	459.50	
III. COSTO DIRECTO						
IV. GASTOS GENERALES						79,340.71
V. UTILIDAD						16,310.00
VI. TOTAL						3,967.04
VII. IGV (18 %)						99,617.75
VIII. TOTAL						17,931.20
PORCENTAJE						117,548.95
					5.00000%	

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X


Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/. 117,548.95 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 95/100 SOLES

<b>FORMATO</b>				
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><p>Gobierno Regional de Cajamarca Gerencia Regional de Jaén Sub Gerencia de Administración Alexander Manuel Suarez Correa (S) LOGISTICA Y PATRIMONIO</p></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				