

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		08.04.2025					
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 DISTRITO DE NUEVE DE JULIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2673138					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 DISTRITO DE NUEVE DE JULIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		169					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2673138			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 20/12/2024 Fecha de aprobación: 21/12/2024 Estado: APROBADO Situación: APROBADO			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°1351-2025-GRJ/GRDE		Fecha de recepción		25/03/2025
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-		NO	-	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI	X	NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: ZAVALA RUTTI ULIANOV EMERSON

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO								
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 DISTRITO DE NUEVE DE JULIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"								
Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRJ			Plazo: 90 D.C.			Fecha:		
ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$/.	
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales							
1.01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE							
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00	
1.01.02	Especialista Hidrólogo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00	
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00	
1.02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE							
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00	
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Odra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00	
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00	
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00	
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00	
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00	
1.02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00	
1.03	PERSONAL DE APOYO							
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00	
1.03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00	
1.03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00	
B.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA							
2.01	ALQUILER Y SERVICIOS							
2.01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo							
2.01.01.01	Impresora fotocopiadora	dia	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00	
2.01.01.02	Plotter	dia	1.00	40.00	100.00	100.00%	4,000.00	
2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00	
2.01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11,919.50	100.00%	11,919.50	
2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00	
2.01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete							
2.01.02.01	Alquiler de oficina (incluye arbitros, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00	
2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00	
2.02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO							
2.02.01	Monitoreo y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2,000.00	100.00%	24,000.00	
2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	10.00	1.00	2,000.00	100.00%	20,000.00	
2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00	
2.03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES							
2.03.01	Trámite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueológico o CIRA)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	
2.03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	
2.03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agrario)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO							272,119.50	
GASTOS GENERALES 4%							10,884.78	
UTILIDAD 5%							13,605.89	
SUB TOTAL SI							296,610.17	
IGV 18%							53,389.83	
TOTAL PRESUPUESTO BASE SI							350,000.00	

Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS
 Gerente Regional de Desarrollo Económico
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. Emerson Zavala Rutti
 INGENIERO AGRICOLA
 CIP. 88351



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR: RAMOS ANCCASI ZOSIMO

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 DISTRITO DE NUEVE DE JULIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRJ

Plazo: 50 D.C.

Fecha:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$.
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
01.02	Especialista Hidrologo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00
02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE						
02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00
02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00
02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
03	PERSONAL DE APOYO						
03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
B.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						
01	ALQUILER Y SERVICIOS						
01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo						
01.01.01	Impresora fotocopadora	dia	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00
01.01.02	Plotter	dia	1.00	40.00	100.00	100.00%	4,000.00
01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00
01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11,919.50	100.00%	11,919.50
01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00
01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete						
01.02.01	Alquiler de oficina (incluye arriendos, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
01.02.02	Alquiler de mobiliario (incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO						
02.01	Monitoreo y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2,000.00	100.00%	24,000.00
02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	10.00	1.00	2,000.00	100.00%	20,000.00
02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00
03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES						
03.01	Trámite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueológico o GIRA)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agrario)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO							272,119.50
GASTOS GENERALES 4%							10,884.78
UTILIDAD 5%							13,605.89
SUB TOTAL \$.							296,610.17
IGV 18%							53,389.83
TOTAL PRESUPUESTO BASE \$.							350,000.00

[Firma]
ING. MIGUEL ANGEL RIVERA PORRAS
 Gerente Regional de Desarrollo Económico
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

DEL PROVEEDOR: CAHUANA HIDALGO MAURINO SILVESTRE

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 DISTRITO DE NUEVE DE JULIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"




Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRJ

Plazo: 50 D.C.

Fecha:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$.
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
1.01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.01.02	Especialista Hidrologo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00
1.02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE						
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00
1.02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.03	PERSONAL DE APOYO						
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
1.03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
B.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)									
2.01	ALQUILER Y SERVICIOS								
2.01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo								
2.01.01.01	Impresora fotocopiadora	dia	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00		
2.01.01.02	Piñón	dia	1.00	40.00	100.00	100.00%	4,000.00		
2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOA F y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00		
2.01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11,919.50	100.00%	11,919.50		
2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00		
2.01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete								
2.01.02.01	Alquiler de oficina (incluye arriendos, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00		
2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00		
2.02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO								
2.02.01	Monitoreo y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2,000.00	100.00%	24,000.00		
2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerio y material de difusión)	und	10.00	1.00	2,000.00	100.00%	20,000.00		
2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00		
2.03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES								
2.03.01	Trámite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueológico o CIRA)	gls	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00		
2.03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gls	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00		
2.03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agraria)	gls	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00		
TOTAL COSTO DIRECTO								272,119.50	
GASTOS GENERALES							4%	10,884.79	
UTILIDAD							5%	13,605.89	
SUB TOTAL SI								296,610.17	
IGV							18%	53,389.83	
TOTAL PRESUPUESTO BASE SI								350,000.00	
 ING. MIGUEL ANGEL RIVERA PORRAS Gerente Regional de Desarrollo Espacial GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
 MAURICIO CAHUANA HUALGO INGENIERO AGRICOLA Reg. CIP. N° 60414									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 350,000.00						
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	28/03/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	28/03/2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 C.P.C. Juan Carlos Ramos Domínguez SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES GOBIERNO REGIONAL JUNIN NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									