

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y  
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2023-AMSAC-1**

En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de julio del 2023, siendo las 09:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 086-2023-GAF de fecha 21-03-2023; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Adjudicación Simplificada N° AS-SM-13-2023-AMSAC-1, para la contratación de la Ejecución de obra: Mejoramiento de las áreas contaminadas en zonas públicas de Chuchis alto 2da y 1ra zona, Miraflores y Vista Alegre del Distrito de Santa Rosa de Sacco; de Manuel Scorza y Violeta Correa del Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli – Junín, conformado por las siguientes personas:

















- Sra. Diana Pozo Orellana, como Presidente Suplente del Comité.
- Sr. Edison Ventura Cabana, como primer miembro titular del Comité.
- Sra. Ketty Rodríguez Chinchay, como segundo miembro titular del Comité.

La reunión fue convocada por el presidente suplente del Comité de Selección con la finalidad de Evaluar y Calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 16/06/2023 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20293746436	CONSTRUCTORA HAZ S.A.	09/06/2023	Válido		09/06/2023	20293746436	
2	Proveedor con RUC	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20407863250	
3	Proveedor con RUC	20478169559	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	10/06/2023	Válido		10/06/2023	20478169559	
4	Proveedor con RUC	20486103079	GIRASOL E.I.R.L	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20486103079	
5	Proveedor con RUC	20486439654	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20486439654	
6	Proveedor con RUC	20493043073	SIADec INGENIEROS S.A.C.	10/06/2023	Válido		10/06/2023	20493043073	
7	Proveedor con RUC	20494338913	DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DHAMI S.A.C.	13/06/2023	Válido		13/06/2023	20494338913	
8	Proveedor con RUC	20495059813	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20495059813	
9	Proveedor con RUC	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20504494081	
10	Proveedor con RUC	20506123501	JAEC CONTRATISTAS GENERALES SRL	12/06/2023	Válido		12/06/2023	20506123501	

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10, Página 1 / 4.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20506876789	 
12	Proveedor con RUC	20511948291	CORPORACION JKYS S.A.C.	09/06/2023	Válido		09/06/2023	20511948291	 
13	Proveedor con RUC	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	07/06/2023	Válido		07/06/2023	20514444341	 
14	Proveedor con RUC	20532303932	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20532303932	 
15	Proveedor con RUC	20533716394	HEISSEMBERG S.A.C.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20533716394	 
16	Proveedor con RUC	20534633719	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIELA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20534633719	 
17	Proveedor con RUC	20538975410	SILACA PERU S.A.C.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20538975410	 
18	Proveedor con RUC	20541305972	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C.	13/06/2023	Válido		13/06/2023	20541305972	 
19	Proveedor con RUC	20541324926	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/06/2023	Válido		07/06/2023	20541324926	 
20	Proveedor con RUC	20541549090	K1C CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-K1C CONSTRUCCIONES S.A.C.	12/06/2023	Válido		12/06/2023	20541549090	 





















40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 4.

1 2 3 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20542038960	INVERSIONES NUNUMA S.A.C.	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20542038960	 
22	Proveedor con RUC	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20542059291	 
23	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20542513439	 
24	Proveedor con RUC	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/06/2023	Válido		07/06/2023	20542699435	 
25	Proveedor con RUC	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20552908903	 
26	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C.	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20557574884	 
27	Proveedor con RUC	20568905726	INDUSTRIA GLOBALIZADA DE LA CONSTRUCCION INTERNACIONAL S.A.C.	09/06/2023	Válido		09/06/2023	20568905726	 
28	Proveedor con RUC	20570690583	GAMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20570690583	 
29	Proveedor con RUC	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/06/2023	Válido		06/06/2023	20600163796	 
30	Proveedor con RUC	20600280920	SAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	08/06/2023	Válido		08/06/2023	20600280920	 













40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 4.

1 2 3 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
31	Proveedor con RUC	20600326326	CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L.	14/06/2023	Válido		14/06/2023	20600326326	 
32	Proveedor con RUC	20600547551	AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. - AIGAIC S.A.C.	13/06/2023	Válido		13/06/2023	20600547551	 
33	Proveedor con RUC	20601493650	ARTSA PROYECT S.R.L.	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20601493650	 
34	Proveedor con RUC	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	13/06/2023	Válido		13/06/2023	20601647053	 
35	Proveedor con RUC	20602924701	LEIKA INGENIERIA & OBRAS E.I.R.L.	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20602924701	 
36	Proveedor con RUC	20603194676	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20603194676	 
37	Proveedor con RUC	20603588241	GRUPO LOZANO & CAMPOSANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO LOZCAM S.A.C.	12/06/2023	Válido		12/06/2023	20603588241	 
38	Proveedor con RUC	20608798499	INVERSION Y CONSTRUCCION Y & L E.I.R.L.	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20608798499	 
39	Proveedor con RUC	20608966090	CONSTRUCTORA RODEO E.I.R.L.	12/06/2023	Válido		12/06/2023	20608966090	 
40	Proveedor con RUC	20609116936	ARQUITECTOS ASOCIADOS METANOIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/06/2023	Válido		15/06/2023	20609116936	 

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40, Página 4 / 4.

2. Luego, se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20533716394	CONSORCIO AKER	16/06/2023	21:16:15	20533716394	16/06/2023	21:16:51	Enviado	Valido		 
2	20534633719	CONSORCIO SANTA MARINA	16/06/2023	23:22:34	20534633719	16/06/2023	23:23:06	Enviado	Valido		 
3	20486103079	GIRASOL E.I.R.L.	16/06/2023	21:04:18	20486103079	16/06/2023	21:04:45	Enviado	Valido		 
4	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	16/06/2023	22:26:39	20552908903	16/06/2023	22:27:03	Enviado	Valido		 
5	20600547551	CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO	16/06/2023	22:09:36	20600547551	16/06/2023	22:23:51	Enviado	Valido		 
6	20601647053	CONSORCIO C&C	16/06/2023	21:14:12	20601647053	16/06/2023	21:14:32	Enviado	Valido		 
7	20541305972	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C.	16/06/2023	18:46:56	20541305972	16/06/2023	18:47:17	Enviado	Valido		 
8	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/06/2023	23:41:26	20506876789	16/06/2023	23:45:20	Enviado	Valido		 
9	20532303932	CONSORCIO SANTA ROSA	16/06/2023	17:42:42	20532303932	16/06/2023	17:47:02	Enviado	Valido		 
10	20542038960	INVERSIONES NUNUMA S.A.C.	16/06/2023	08:40:14	20542038960	16/06/2023	08:40:32	Enviado	Valido		 

12 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10, Página 1 / 2.



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
11	20600326326	CONSORCIO VANIR	16/06/2023	15:53:44	20600326326	16/06/2023	15:54:29	Enviado	Valido		
12	20608798499	CONSORCIO BRECOR	16/06/2023	19:08:55	20608798499	16/06/2023	19:09:12	Enviado	Valido		

12 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 11 a 12. Página 2 / 2.

NUM	NOMBRE	RUC
1	CONSORCIO IKER (SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC)	20534166240 20533716394
2	CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA CAMEN SAC)	20534633719 20550812984
3	GIRASOL EIRL	20486103079
4	COORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	20552908903
5	CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC)	20600547551 20496183011
6	CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y COORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC)	20486753791 20601647053
7	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	20541305972
8	CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	20506876789
9	CONSORCIO SANTA ROSA (DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SAC Y CONSTRUCTORA PASCO EIRL)	20494338913 20532303932
10	INVERSIONES NUNUMA SAC	20542038960
11	CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)	20486439654 20600326326
12	CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)	20570690583 20608798499

3. A continuación, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento se procedió a revisar la **documentación de presentación obligatoria**, obteniéndose el siguiente resultado:

Factores de Calificación	Postor		
	1. CONSORCIO AKER	2. CONSORCIO SANTA MARINA	3.- GIRASOL EIRL
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple	No Aplica
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	OFERTA S/ 880,306.36	OFERTA S/ 880,306.36	OFERTA S/ 880,306.36
Situación de la Propuesta	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO





Factores de Calificación	Postor		
	4. COORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	5. CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO	6. CONSORCIO C & C
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	No Aplica	Cumple	No Aplica
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	<b>OFERTA S/ 970,125.46</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>
<b>Situación de la Propuesta</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO</b>



Factores de Calificación	Postor		
	7. PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	8. CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	9. CONSORCIO SANTA ROSA
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	No Aplica	No Aplica	<b>No Cumple (*)</b>
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	<b>OFERTA S/ 878,306.36</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>
<b>Situación de la Propuesta</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO (*)</b>



Factores de Calificación	Postor		
	10. INVERSIONES NUNUMA SAC	11. CONSORCIO VANIR	12. CONSORCIO BRECOR
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple (**)	No Aplica
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>	<b>OFERTA S/ 880,306.36</b>
<b>Situación de la Propuesta</b>	<b>ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO (**)</b>	<b>ADMITIDO</b>

Revisado los documentos de presentación obligatoria, se observaron las siguientes propuestas:

- (\*) El postor CONSORCIO SANTA ROSA (DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SAC Y CONSTRUCTORA PASCO EIRL), presentó la Promesa de Consorcio (Folio 35 y 36) con porcentaje del consorciado Constructora Pasco EIRL, que no cumple con el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado señalado en las Bases, numeral 2.2.1.1, literal f).

**Promesa de Consorcio:**

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:	
1) <b>OBLIGACIONES DE DHAMI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</b>	<b>80%</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	
• Ejecución de la Obra, técnica, Administrativa y Financiera.	
• Aporte del total de Obras Similares.	
2) <b>OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.</b>	<b>20%</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	
• Ejecución de la Obra, técnica, Administrativa y Financiera.	
• Aporte del Total de garantías y/o Cartas Fianza.	
• Responsable de la elaboración, presentación del total de documentos para el proceso de licitación.	
• Responsable de la elaboración y presentación del total de los documentos para firmar el contrato.	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>100%</b>

**Requisitos de las Bases:**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento y lo especificado en los Términos de Referencia, <b>numeral 20.2, los consorciados</b> deberán tener en cuenta lo siguiente:	
1) El número máximo de consorciados es de <b>TRES INTEGRANTES.</b>	
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de <b>VEINTICINCO (25%) PORCIENTO.</b>	
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia y que asume el liderazgo técnico, es de <b>CINCUENTA (50%) PORCIENTO.</b>	

Como se aprecia, el postor CONSORCIO SANTA ROSA, presenta la promesa de consorcio con **participación del 20% del consorciado Constructora Pasco EIRL**, el cual **no cumple** con lo solicitado en las bases, por tal motivo, la propuesta se considera **NO ADMITIDA**.

- (\*\*) El postor CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL), presentó la Promesa Formal de Consorcio que no contaba con las firmas legalizadas.

Por lo mencionado, en aplicación del Art. 60 del RLCE mediante Acta de fecha 03.07.2023 se solicitó al postor subsanar alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta presenta. Para ello se le otorgó el plazo de **UN DÍA (01)** para subsanar la observación.

Vencido el plazo, el postor cumplió con subsanar la observación, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**.

Nro.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsanar	Ítem(s) a Subsanar	Subsanado	Fecha de Subsanación	Acciones
1	03/07/2023	20600326326	CONSORCIO VANIR	1	Q	Si	04/07/2023	👁

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

4. Seguidamente, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas, **detectándose errores aritméticos**. Por lo que, en concordancia con lo establecido en el **numeral 60.4, Artículo 60 del RLCE** “...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, **cuando se advierta errores aritméticos**, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, **dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados**”,

Se aclara que, conforme lo establece las Bases Integradas del presente proceso, se hace el llamado a: **“IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales”**.

En ese sentido, se ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de los metrados y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad, plan Covid, e impuesto general a las ventas. De esta manera, se ha obtenido el precio total de la oferta, el cual también se ha expresado con dos decimales, manteniendo únicamente la visualización de los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Con lo expuesto, se procedió a realizar la verificación respectiva, obteniéndose el siguiente resultado:

POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACIÓN		
				A. PRECIO		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Ref.	978,118.17	SOLES
				Oferta menor	880,306.23	
				Verificación Aritmética de la Oferta	Puntaje Económico 100.00	% Val. Ref
1	CONSORCIO AKER (SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC)	20534166240 20533716394	880,306.36	880,306.28	99.999994	89.9999927%
2	CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA CAMEN SAC)	20534633719 20550812984	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999913%
3	GIRASOL EIRL	20486103079	880,306.36	880,306.28	99.999993	89.9999930%



POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACIÓN		
				A. PRECIO		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Ref.	978,118.17	SOLES
				Oferta menor	880,306.23	
				Verificación Aritmética de la Oferta	Puntaje Económico 100.00	% Val. Ref
4	COORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	20552908903	970,125.46	970,125.40	90.741488	99.1828425%
5	CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC)	20600547551 20496183011	880,306.36	880,306.30	99.999991	89.9999950%
6	CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y COORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC)	20486753791 20601647053	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999916%
7	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	20541305972	878,306.36	880,306.30	99.999991	89.9999950%
8	CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	20506876789	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999913%
10	INVERSIONES NUNUMA SAC	20542038960	880,306.36	880,306.23	100.000000	89.9999870%
11	CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)	20486439654 20600326326	880,306.36	880,306.39	99.999981	90.0000041%
12	CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)	20570690583 20608798499	880,306.36	880,306.36	99.999985	90.0000004%

De acuerdo con la validación de las ofertas económicas se **RECHAZAN** las propuestas de los siguientes postores, **al encontrarse por debajo del 90% del valor referencial** (S/ 880,306.36), conforme a lo establecido en el Numeral 28.2<sup>1</sup> del Art. 28 de la Ley y Numeral 68.6<sup>2</sup> del Art. 68 del RLCE:

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>1</sup>

El valor referencial asciende a **NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 17/100 (S/. 978,118.17) SOLES**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **DICIEMBRE 2022**.

Valor Referencial (VR)	Limites <sup>4</sup>	
	Inferior (90%)	Superior (110%)
<b>S/ 978,118.17</b>	<b>S/ 880,306.36</b>	<b>S/ 1,075,929.98</b>
Novecientos noventa y ocho mil ciento dieciocho con 17/100 soles	Ochocientos ochenta mil trescientos seis con 36/100 soles	Un millón setenta y cinco mil novecientos veintinueve con 98/100soles

#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

<sup>1</sup> Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444

<sup>2</sup> Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

## Artículo 28. Rechazo de ofertas

28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuesta<sup>55</sup>.

68.6. Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)<sup>49</sup>.

NOMBRE	RUC	Verificación Aritmética
CONSORCIO AKER (SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC)	20534166240 20533716394	880,306.28
CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA CAMEN SAC)	20534633719 20550812984	880,306.27
GIRASOL EIRL	20486103079	880,306.28
CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAC Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC)	20600547551 20496183011	880,306.30
CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC)	20486753791 20601647053	880,306.27
PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	20541305972	880,306.30
CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	20506876789	880,306.27
INVERSIONES NUNUMA SAC	20542038960	880,306.23

En dicho contexto, las propuestas precitadas se consideran **DESCALIFICADAS**. A continuación, se muestra el presupuesto total de la oferta económica y cuadro de rectificación:

- a) CONSORCIO AKER (SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC), luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.28**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**.

1	COSTO DIRECTO (A)		569,468.57
2	GASTOS GENERALES		
2.1	Gastos Fijos	1.96% del CD	11,147.57
2.2	Gastos Variables	19.28% del CD	109,812.06
2	GASTOS GENERALES (B)	21.24% del CD	120,959.63
3	UTILIDAD (C)	7.75% del CD	44,112.09
4	SUB TOTAL (A+B+C)		734,540.29
	SUB TOTAL PLAN COVID		11,482.05
5	SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA		746,022.34
6	IGV (18%)		134,284.02
7	PRESUPUESTO REFERENCIAL		880,306.36

COSTO DIRECTO	569,468.50
GASTOS GENERALES	120,959.63
UTILIDAD	44,112.09
	=====
SUB TOTAL	734,540.22
SUB TOTAL PLAN COVID	11,482.05
	=====
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.27
IGV (18%)	134,284.01
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.28</b>

- b) CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA CAMEN SAC), luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ 880,306.27, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**

1	Total costo directo (A)		569,682.48
	Gastos generales		
	Gastos fijos	1.78731492672901%	10,182.02
	Gastos variables	17.3527804471010%	98,855.75
	Total gastos generales (B)	19.140095373830%	109,037.77
4	Utilidad (C)	9.798447724774690%	55,820.04
	SUB TOTAL (A+B+C)		734,540.29
5	SUB TOTAL PLAN COVID		11,482.05
	SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA		746,022.34
6	IGV (18%)	18.00%	134,284.02
7	Monto total de la oferta		880,306.36

COSTO DIRECTO	569,682.40
GASTOS GENERALES	109,037.77
UTILIDAD	55,820.04
	=====
SUB TOTAL	734,540.21
SUB TOTAL PLAN COVID	11,482.05
	=====
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.26
IGV (18%)	134,284.01
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.27</b>

- c) GIRASOL EIRL, luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.28**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**



1. COSTO DIRECTO (A)	594,943.28
2. GASTOS GENERALES	109,849.85
2.1 GASTOS FIJOS	9,313.35
2.2 GASTOS VARIABLES	100,536.50
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	109,849.85
3. UTILIDAD (C)	29,747.16
SUB TOTAL (A+B+C)	734,540.29
SUB TOTAL PLAN COVID -19	11,482.05
4. SUB TOTAL EJECUCION OBRA	746,022.34
5. IGV (18%)	134,284.02
6. MONTO TOTAL DE LA OFERTA	880,306.36

COSTO DIRECTO	594,943.21
GASTOS GENERALES	109,849.85
UTILIDAD	29,747.16
	=====
SUB TOTAL	734,540.22
SUB TOTAL PLAN COVID	11,482.05
	=====
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.27
IGV (18%)	134,284.01
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.28</b>

- d) CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC), luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.30**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**

COSTO DIRECTO		632,980.53
GASTOS GENERALES	( 13.00% )	82,287.47
UTILIDAD	( 3.40% )	21,521.34
		=====
SUB TOTAL		736,789.34
SUB TOTAL PLAN COVID		9,233.00
		=====
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA		746,022.34
IGV (18%)	( 18.00% )	134,284.02
		=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b> (Ochocientos ochenta mil trescientos seis con 36/100 soles inc. IGV)		<b>880,306.36</b>

COSTO DIRECTO	632,980.48
GASTOS GENERALES	82,287.47
UTILIDAD	21,521.34
	=====
SUB TOTAL	736,789.29
SUB TOTAL PLAN COVID	9,233.00
	=====
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.29
IGV (18%)	134,284.01
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.30</b>

- e) CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y COORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC), luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.27**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**.

TOTAL COSTO DIRECTO	568,849.23
GASTOS GENERALES (19.12741299%)	108,806.14
UTILIDAD (10%)	56,884.92
<b>SUB TOTAL</b>	<b>734,540.29</b>
<b>SUB TOTAL PLAN COVID</b>	<b>11,482.05</b>
<b>SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA</b>	<b>746,022.34</b>
IGV (18%)	134,284.02
<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA</b>	<b>880,306.36</b>

COSTO DIRECTO	568,849.15
GASTOS GENERALES	108,806.14
UTILIDAD	56,884.92
	=====
SUB TOTAL	734,540.21
SUB TOTAL PLAN COVID	11,482.05
	=====
SUB TOTAL EJECUCION OBRA	746,022.26
IGV (18%)	134,284.01
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.27</b>

- f) PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC, luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.30**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**.

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)		632,980.53
2	GASTOS GENERALES		
2.1	Gastos Fijos		9,494.70
2.2	Gastos Variables		91,782.18
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)		101,276.88
3	UTILIDAD (C)		9,764.93
4	SUB TOTAL (A+B+C)		744,022.34
5	SUB TOTAL PLAN COVID		2,000.00
6	SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA (4+5)		746,022.34
7	IGV	18.00%	134,284.02
8	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		878,306.36

COSTO DIRECTO	632,980.48
GASTOS GENERALES	101,276.88
UTILIDAD	9,764.93

SUB TOTAL	744,022.29
SUB TOTAL PLAN COVID	2,000.00
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.29
IGV (18%)	134,284.01
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.30</b>

- g) CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC, luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.27**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**.

1	COSTO DIRECTO (A)	569,661.97
2	GASTOS GENERALES (21.2675368%)	
2.1	GASTOS FIJOS	11,313.35
2.2	GASTOS VARIABLES	109,839.72
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	121,153.07
3	UTILIDAD (7.675648%) (C)	43,725.25
	SUBTOTAL (A+B+C)	734,540.29
	SUBTOTAL PLAN COVID-19	11,482.05
	SUBTOTAL EJECUCION DE OBRA	746,022.34
5	IGV (18%)	134,284.02
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/	880,306.36

COSTO DIRECTO	569,661.89
GASTOS GENERALES	121,153.07
UTILIDAD	43,725.25
SUB TOTAL	734,540.21
SUB TOTAL PLAN COVID	11,482.05
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.26
IGV (18%)	134,284.01
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.27</b>

- h) INVERSIONES NUNUMA SAC, luego de realizar la operación aritmética con los precios unitarios ofertados, el monto final asciende a S/ **880,306.23**, expresado en dos decimales, por tanto, la propuesta se considera **DESCALIFICADA**.



1	COSTO DIRECTO (A)		569,682.48
2	GASTOS GENERALES	19.14009425%	109,037.76
2.1	GASTOS FIJOS	1.78731523%	10,182.02
2.2	GASTOS VARIABLES	17.35277902%	98,855.74
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)		109,037.76
3	UTILIDAD ©	10.00000000%	56,968.25
	SUB TOTAL		735,688.49
	SUB TOTAL PLAN COVID(D)		10,333.85
	SUB TOTAL EJECUCION OBRA(A+B+C+D)		746,022.34
4	IGV	18%	134,284.02
5	PRESUPUESTO TOTAL		880,306.36

COSTO DIRECTO	569,682.37
GASTOS GENERALES	109,037.76
UTILIDAD	56,968.25
	=====
SUB TOTAL	735,688.38
SUB TOTAL PLAN COVID	10,333.85
	=====
SUB TOTAL EJECUCIÓN OBRA	746,022.23
IGV (18%)	134,284.00
	=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>880,306.23</b>

Cabe indicar que, el comité aplicó el mismo criterio a todas las propuestas buscando en todo momento la igualdad de trato a todos los postores. El sustento de lo actuado tiene como base los principios establecidos en la norma de contratación.

5. Acto seguido, de conformidad con lo establecido en el numeral 74.2 del Art. 74 del Reglamento se procedió a evaluar las propuestas **ADMITIDAS**.

POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACIÓN			SOLICITA BONIFICACIÓN DEMAYDE	5% CONDICIÓN DE REMYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
				A. PRECIO						
	NOMBRE	RUC		Val. Ref.	978,118.17	SOLES				
			Oferta del Postor	Oferta Menor	880,306.23					
				Verificación Aritmética de la Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref				
			100.00				105.00			
4	CORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	20552908903	970,125.46	970,125.40	90.741488	99.1828425%	SI	4.54	95.278562	3°
11	CONSORCIO VANIR (SÉPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)	20486439654 20600326326	880,306.36	880,306.39	99.999981	90.0000041%	SI	5.00	104.999980	2°
12	CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)	20570690583 20608798499	880,306.36	880,306.36	99.999985	90.0000004%	SI	5.00	104.999984	1°

6. A continuación, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas, **de acuerdo al orden de prelación**<sup>3</sup>, cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases:

Factores de Calificación	POSTORES		
	1ro	2do	3ro
	<b>CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&amp;L EIRL)</b>	<b>CONSORCIO VANIR (SÉPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)</b>	<b>CORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC</b>
<b>Experiencia del postor en la especialidad</b>	Cumple	Cumple	No Cumple
<b>Solvencia Económica</b>	Cumple	Cumple	No Cumple
<b>Situación de la Propuesta</b>	<b>CALIFICA</b>	<b>CALIFICA</b>	<b>NO CALIFICA</b>

Al respecto cabe precisar que, la experiencia de los postores se ha evaluado de acuerdo al siguiente detalle:

Postor: CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)

**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)**

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca	Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad del Jr Los Sauces, Jr Horacio Zevallos Cuadra 6, Jr 28 de Julio Cuadra 8 a la 13, Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca	Nº004-2021-MPH-BCA-GM/GAF-SGL (S/ 940,313.96)	30/03/2021	Acta de Recepción de Obra (15.nov.2021)	Gamas Ingeniería y Construcción SAC (40%)	Soles	Resolución de Gerencia Municipal Nº150-2022-MPH/GM (S/ 1,135,929.14)	-	454,371.66	Folio 31 al 65 Contrato de Ejecución de Obra Contrato de Consorcio Acta de Recepción de Obra Resolución de Liquidación de Obra <b>NOTA:</b> Se verifico en el portal SEACE ( <a href="http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml">http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de mejoramiento de servicios de transitabilidad de Concreto.
2	Municipalidad Provincial de Chota	Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular del Jr Camino Real Cuadras 1, 2 y 3 del Distrito de Chota, provincia de Chota, Departamento Cajamarca	Nº002-2021-MPCH (S/ 1,555,289.49)	15/07/2021	Acta de Recepción de Obra (15.sep.2022)	Gamas Ingeniería y Construcción SAC (40%)	Soles	Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº043-2023-MPCH/G (S/ 1,720,140.33)	-	688,056.13	Folio 67 al 91 Contrato de Ejecución de Obra Contrato de Consorcio Acta de Recepción de Obra Resolución de Liquidación de Obra Presupuesto de obra <b>NOTA:</b> Presenta presupuesto que detalla que la obra fue un mejoramiento de transitabilidad de concreto.
<b>TOTAL FACTURACIÓN</b>										<b>1,142,427.79</b>	<b>CUMPLE</b>

<sup>3</sup> De acuerdo al Art. 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases."

SE@CE Sistema Electrónico de Contratación en Línea OSCE Oficina de Supervisión y Control de Ejecución

AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO Viernes, 14 de Julio del 2023 10:58:14

Volver Contactarnos Preguntas Frecuentes

Fecha Selección: Ver Expediente Técnico de Obra

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Nomenclatura	AS-SH-6-2021-HPCH-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transitableidad Vehicular del Jr. Camino Real, Cuadras 1, 2 y 3 del Distrito de Chota, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca
N° del ítem	1
Descripción del ítem	Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transitableidad Vehicular del Jr. Camino Real, Cuadras 1, 2 y 3 del Distrito de Chota, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca

Detalle del Expediente Técnico de Obra

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4

DETALLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Presupuesto de Obra

Nro	Nombre del Archivo	Fecha de determinación del presupuesto	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	1.00 PRESUPUESTO.zip	15/04/2021	21/05/2021 19:49:35	375.11

Análisis de precios

Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	15.1 COSTOS UNITARIOS.zip	21/05/2021 19:49:35	547.1

Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	16.1 RELACION DE RECURSOS.pdf	21/05/2021 19:49:35	264.9

Calendario de avance

Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	CRONOGRAMA VALORIZADO C-REAL OK.zip	21/05/2021 19:49:35	146.8
2	PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA.zip	21/05/2021 19:49:35	171.4

Fórmulas polinómicas

Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	FORMULA POLINOMICA.zip	21/05/2021 19:49:35	432.8

S10

Página 1

**Presupuesto**

Presupuesto 1301011 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. CAMINO REAL CUADRAS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. CAMINO REAL CUADRAS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Costo al 15/04/2021

Lugar CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial
01	PAVIMENTACION				766,719.52
01.01	OBRAS PROVISIONALES				10,958.08
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 2.40M x 3.60M	und	1.00	787.48	787.48
01.01.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y DESVIO	mes	5.00	934.12	4,670.60
01.01.03	ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA Y ALMACÉN	mes	5.00	500.00	2,500.00
01.01.04	BAÑOS QUIMICOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA	mes	5.00	600.00	3,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				44,779.21
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN OBRA	mes	5.00	7,002.15	35,010.75
01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	gib	1.00	6,000.00	6,000.00
01.02.03	DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES	m3	31.20	99.91	3,117.19
01.02.04	ELIMINACION DE DEMOLICION	m3	43.68	14.91	651.27
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				117,428.47
01.03.01	CORTE EN TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA	m3	3,506.76	10.19	35,733.88
01.03.02	CORTE DE TERRENO PARA AMPLIACION DE VIA	m3	120.00	10.19	1,222.80
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	4,533.45	15.02	68,092.42
01.03.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA	m2	4,584.95	2.70	12,379.37
01.04	ESTRUCTURAS DE PAVIMENTACION				593,553.76
01.04.01	CONFORMACION DE SUB-BASE CON OVER E=0.35 M	m2	4,383.45	18.73	82,102.02
01.04.02	CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO E=0.25M	m2	4,383.45	15.91	69,740.69
01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO RIGIDO	m2	636.43	58.52	37,243.88
01.04.04	CONCRETO f <sub>c</sub> =280 kg/cm2 PARA PAVIMENTO E=0.20M	m2	4,158.93	84.93	353,217.92
01.04.05	JUNTAS DE DILATACION	m	2,194.83	6.56	14,398.08
01.04.06	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	m2	4,158.93	0.74	3,077.61
01.04.07	BARRAS DE AMARRE Ø 1/2" x 0.61 m @ 0.76 m EN JUNTAS LONGITUDINALES	kg	843.42	7.96	6,713.62
01.04.08	DOWELS Ø 1" x 0.46 M @ 0.30 M	kg	1,872.66	14.45	27,059.94



**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR  
(FACTURACIÓN)**

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Activos Mineros Sac	Construcción de Pistas, Veredas y Graderías del Jr. S/N 003 Jr. S/N 002, Pasaje S/N 58, Pasaje S/N 59, Pasaje S/N 72, Pasaje S/N 73, Y calle S/N 009 en el Barrio de Las Mercedes Alto Perú distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, Junín	GL-C-065-2017 (S/ 981,276.57)	17/07/2017	Constancia de Ejecución de Obras (10.dic.2018)	Séptima Contratistas Generales SCRL (100%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 952,077.36)	-	952,077.36	Folio 23 al 33 Contrato de ejecución de obra Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisiete/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-diecisiete-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisiete/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-diecisiete-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
2	Activos Mineros Sac	Mejoramiento de Pistas, Veredas y Graderías del Jr. 012 Tramo Calle S/N 005-Puente Buenos Aires en el Pueblo Joven San Vicente de Paul Por Remediación de Suelos de la Oroya, provincia de Yauli, Junín	GL-C-066-2017 (S/ 797,572.49)	17/07/2017	Constancia de Ejecución de Obras (06.oct.2018)	Séptima Contratistas Generales SCRL (100%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 789,757.72)	-	789,757.72	Folio 34 al 44 Contrato de ejecución de obra Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisiete/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-diecisiete-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisiete/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-diecisiete-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
3	Activos Mineros Sac	Mejoramiento remediación de Suelos Contaminados por Acción de CMLQ accesos peatonales, escalinatas y áreas verdes con tratamiento urbano paisajístico La Oroya Antigua, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, Región Junín-Componente N°01: Construcción de Veredas y Escalinatas	GL-C-084-2015 (S/ 651,332.64)	16/11/2015	Constancia de Ejecución de Obras (12.mar.2018)	Séptima Contratistas Generales SCRL (80%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 646,989.18)	-	517,591.34	Folio 45 al 66 Contrato de ejecución de obra Contrato de Consorcio Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-quince/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-quince-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-quince/contratacion-por-competencia-n-cpc-ocho-quince-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
<b>TOTAL FACTURACIÓN</b>										<b>2,259,426.42</b>	<b>CUMPLE</b>



CONÓCENOS

PUBLICACIONES

TEMAS DE INTERÉS

AMSAC.NET

CANAL DE DENUNCIAS ÉTICAS

MESA DE PARTES VIRTUAL

**CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-008-2017-AMSAC-1**

AÑO: 2017

TIPO DE PROCESO: CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA

NÚMERO DE PROCESO: CPC-008-2017-AMSAC-1

DESCRIPCIÓN: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JR. S/N 003, JR. S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN.

- ESTUDIO DE MERCADO
- APROBACIÓN DE BASES
- BASES DEL PROCESO
- POSTERGACION BUENA PRO - -> NUEVO 19/06/2017/
- EXPEDIENTE TECNICO
- PLANOS
- FORMATO PRESUPUESTO
- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS OBS
- BASES INTEGRADAS
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- OTORGAMIENTO BUENA PRO

Presupuesto					
Presupuesto	0202009	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SIN 003, JR. SIN 002, PASAJE SIN 58 PASAJE SIN 59, PASAJE SIN 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE SIN 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN			
Subpresupuesto	001	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. SIN 003, JR. SIN 002, PASAJE SIN 58 PASAJE SIN 59, PASAJE SIN 72, PASAJE SIN 73 Y CALLE SIN 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN			
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI				Costo al
Lugar	JUNIN - YAULI - LA OROYA				17/03/2017
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				43,839.23
01.01	OFICINA TECNICA, SUPERVISION Y ALMACEN	mes	5.00	1,590.00	7,950.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3.60 MTS.	und	1.00	1,355.28	1,355.28
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	18,720.00	18,720.00
01.04	SEÑALIZACIONES DESVIOS DURANTE LA EJECUCION	und	7.00	221.61	1,551.27
01.05	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,950.88	1.41	5,570.74
01.06	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION	m2	3,950.88	2.20	8,691.94
02	SEGURIDAD EN OBRA				18,699.38
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	3,250.00	3,250.00
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	4,811.57	4,811.57
02.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	337.81	337.81
02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	3,800.00	3,800.00
03	PAVIMENTO RIGIDO				279,208.86
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				25,538.83
03.01.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	976.88	7.76	7,580.59
03.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	18.44	73.28	1,351.28
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,221.10	13.60	16,606.96
03.02	EXPLANACIONES				56,168.15
03.02.01	ESCARIFICADO PERFILADO Y COMPAC. DE LA SUB RASANTE	m2	2,468.93	5.38	13,282.84
03.02.02	BASE GRANULAR E=0.15 m SUB BASE	m2	2,468.93	17.37	42,885.31
03.03	OBRAS DE CONCRETO				179,149.14
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	224.94	41.62	9,352.00
03.03.02	CONCRETO F' C = 210 KG/CM2	m3	393.17	392.07	154,150.16
03.03.03	PASADORES LISOS DE 5/8"	und	1,538.00	7.71	11,857.98
03.03.04	CURADO DE CONCRETO TIPO ARROCERAS	m2	2,519.33	1.50	3,779.00
03.04	JUNTAS				15,398.81
03.04.01	JUNTA LONGITUDINAL 1/2" CELASTOMERICO	m	730.26	10.45	7,631.22
03.04.02	JUNTA DE CONTRACCION 1/2" CELASTOMERICO	m	743.31	10.45	7,767.59
03.05	BUZONES				2,993.93
03.05.01	CONCRETO F' C = 210 KG/CM2	m3	3.60	392.07	1,411.45
03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.40	41.62	599.33
03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	156.67	6.02	943.15
04	MUROS DE CONTENCIÓN				99,782.47
04.01	MUROS DE MAMPOSTERIA				29,113.46
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,789.62
04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	68.10	34.59	2,355.58
04.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	3.77	73.28	276.27
04.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	85.13	13.60	1,157.77
04.01.02	CONCRETO SIMPLE				25,323.84
04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	72.51	41.62	3,017.87
04.01.02.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA Fc=140 kg/cm2	m3	79.71	276.85	22,067.71
04.01.02.03	JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL 1/2" CELASTOMERICO	m	22.80	10.45	238.26
04.02	MUROS DE CONCRETO CICLOPEO				52,462.79
04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,506.04
04.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	139.20	34.59	4,814.93
04.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	45.37	73.28	3,324.71
04.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	174.00	13.60	2,366.40
04.02.02	CONCRETO SIMPLE				41,556.75



CONÓCELOS • PUBLICACIONES • TEMAS DE INTERÉS • AMSAC.NET • CANAL DE DENUNCIAS ÉTICAS • MESA DE PARTES VIRTUAL

### CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-009-2017-AMSAC-1

AÑO: 2017

TIPO DE PROCESO: CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA

NUMERO DE PROCESO: CPC-009-2017-AMSAC-1

DESCRIPCION: OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR. 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN.

ESTUDIO DE MERCADO

APROBACIÓN DE BASES

BASES DEL PROCESO

POSTERGACIÓN OTORGAMIENTO BUENA PRO -> NUEVO!!

EXPEDIENTE TECNICO

PLANOS

FORMATO PRESUPUESTO

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBS

BASES INTEGRADAS

EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

OTORGAMIENTO BUENA PRO



Presupuesto

Presupuesto	0202010	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR 012 TRAMO CALLE SIN 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACION DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN			
Subpresupuesto	001	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS DEL JR 012 TRAMO CALLE SIN 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO JOVEN SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACION DE SUELOS DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN			
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI		Costo al		20/03/2017
Lugar	JUNIN - YAULI - LA OROYA				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3.60 MTS.	und	1.00		
01.02	OFICINA TECNICA, SUPERVISION Y ALMACEN	mes	5.00		
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gb	1.00		
01.04	SEÑALIZACION DESVIOS DURANTE LA EJECUCION	und	5.00		
01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	8.92		
01.06	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	8.84		
01.07	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3,492.70		
01.08	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	3,492.70		
02	SEGURIDAD EN OBRA				
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00		
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	1.00		
02.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gb	1.00		
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00		
02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00		
02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gb	1.00		
03	PAVIMENTO RIGIDO				
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	916.46		
03.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	72.22		
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,055.30		
03.02	EXPLANACIONES				
03.02.01	ESCARIFICADO PERFILADO Y COMPAC. DE LA SUB RASANTE	m2	2,081.79		
03.02.02	SUB BASE GRANULAR E=0.15 m	m2	3,030.83		
03.03	OBRAS DE CONCRETO				
03.03.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m3	309.27		
03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	333.84		
03.03.03	PASADORES LISOS DE 5/8"	und	2,908.14		
03.03.04	CURADO DE CONCRETO TIPO ARROCERAS	m2	2,081.79		
03.04	JUNTAS				
03.04.01	JUNTA LONGITUDINAL 1/2" GELASTOMERICO	m	581.19		
03.04.02	JUNTA DE CONTRACCION 1/2" GELASTOMERICO	m	922.87		
03.05	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
03.05.01	PINTURA LINEAL EN SARDINEL	m	1,050.14		
03.05.02	PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL	m2	85.33		



CONÓCELOS - PUBLICACIONES - TEMAS DE INTERÉS - AMSAC.NET - CANAL DE DENUNCIAS ÉTICAS - MESA DE PARTES VIRTUAL

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-008-2015-AMSAC-1

AÑO: 2015

TIPO DE PROCESO: CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA

NÚMERO DE PROCESO: CPC-008-2015-AMSAC-1

DESCRIPCIÓN: OBRA: MEJORAMIENTO REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCIÓN DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y ÁREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y ESCALINATAS

- ESTUDIO DE MERCADO
- APROBACIÓN DE BASES
- CALENDARIO DEL PROCESO
- BASES DEL PROCESO
- EXPEDIENTE TÉCNICO
- PLANOS
- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
- BASES INTEGRADAS
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- BUENA PRO
- CONTRATO



Presupuesto

Presupuesto 1002001 \*Mejoramiento Remediación de Suelos Contaminados por Acción del CMLO de Accesos Peatonales, Escalinatas y Áreas Verdes con Tratamiento Urbano Paisajístico La Oroya Antigua, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Región Junín\* - Componente N°1

Subpresupuesto 001 Veredas - Escaleras y Muros de Contención

Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/04/2015

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.40 X 3.80 m (una cara)	u	3.00		
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gb	1.00		
01.03	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN	gb	1.00		
01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	776.93		
01.05	TRAZO Y REPLANTEO	gb	1.00		
01.06	ACARREO DE MATERIALES Y AGREGADOS	gb	1.00		
01.07	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA	gb	1.00		
01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	gb	1.00		
01.09	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gb	1.00		
01.10	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00		
01.11	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00		
01.12	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD FRENTE A LA OBRA	gb	1.00		
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	m3	16.67		
02.02	CORTE DE MATERIAL SUPERFICIAL (0.20M)	m3	173.28		
02.03	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	128.12		
02.04	RELLENO COMPACTADO MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	58.28		
02.05	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m	m2	194.48		
02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	298.98		
02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	298.98		
03	OBRAS DE CONCRETO				
03.01	ESCALERAS				
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	373.30		
03.01.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	120.10		
03.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	799.81		
03.01.04	JUNTAS ASFÁLTICAS	m	181.93		
03.02	MURO DE CONTENCIÓN				
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN	m2	93.06		
03.02.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P1 MURO	m3	32.03		
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	97.86		
03.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	18.30		
04	BARANDAS PEATONALES				
04.01	BARANDA DE MADERA ROLLEZA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m	495.40		
05	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL				
05.01	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	gb	1.00		
	COSTO DIRECTO				

BASES INTEGRADAS



**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR  
(FACTURACIÓN)**

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Emape S.A.	Implementación de Infraestructura de Prevención de Riesgos en el Asentamiento Humano Proyecto Integral Dos mil Sectores San José, del Zonal 03 del Distrito de Comas, provincia de Lima-Lima SNIP N°229426	N°094-2016-EMAPE/GCAF (S/ 787,969.30)	17/02/2016	Acta de Recepción de Obra (31.ago.2016)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	Resolución N°07-2017-EMAPE/PS (S/ 801,348.56)	-	801,348.56	Folio 41 al 57 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Resolución de Liquidación de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> El presupuesto de obra detalla que corresponde a obras en concreto según la definición de obras similares.
2	Emape S.A.	Mejoramiento de las Vías de Acceso peatonal en los pasajes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del AH Urbanización Jardín 2da y 3ra Zona, distrito de Villa María del Triunfo, provincia Lima, Lima	N°082-2020-EMAPE/GCAF (S/ 655,865.58)	4/09/2020	Acta de Recepción de Obra (07.dic.2020)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 59 al 72 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
3	Municipalidad Metropolitana de Lima	Mejoramiento de Vías de Acceso Peatonal en la Calle Túpac Amaru, Pasaje La Verdad, Pasaje Las Flores, y Pasaje SN de la Agrupación Familiar 11 de Mayo, distrito de Carabayllo, provincia de Lima, con CUI 2338651	N°094-2022-MML-GA-SLC (S/ 615,499.43)	3/08/2022	Acta de Recepción de Obra (21.dic.2022)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 74 al 86 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
4	Emape S.A.	Mejoramiento de las Vías de Acceso Peatonal en los Pasajes Caminos del Inca, Pasaje Macchu Picchu y Pasaje SN del Asentamiento Humano Villa María del Triunfo, Sector Asociación Central Unificada Ampliación Comité Vecinal los Andenes, Distrito Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Lima	N°081-2020-EMAPE/GCAF (S/ 538,464.85)	3/12/2020	Acta de Recepción de Obra (03.dic.2020)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 88 al 95 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
<b>TOTAL FACTURACIÓN</b>										<b>801,348.56</b>	<b>NO CUMPLE</b>

7. Concluido la evaluación y calificación de la propuesta, el Comité de Selección debe manifestar que realizó la verificación de los requisitos y factores de calificación **en base a la documentación presentada en la propuesta**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo el fundamento del principio de Eficacia y Eficiencia que rige las contrataciones buscando en todo momento la objetividad y el cumplimiento de los fines y metas de la Entidad, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la **propuesta presentada será materia de fiscalización** de cada uno de los documentos presentados para acreditar lo solicitado en las bases. Finalmente precisar, **que la responsabilidad de presentar propuesta**, de acuerdo a lo definido en las bases, es del postor; **la función del comité no es interpretar ni asumir** solo evaluar el documento presentado ciñéndose estrictamente a lo establecido en las bases integradas.
8. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores de los integrantes del **CONSORCIO BRECOR** obteniéndose como resultado la **HABILITACIÓN** para contratar con el Estado.
9. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo a los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la

Buena Pro al postor **CONSORCIO BRECOR** integrado por **GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL**, por el monto total de **880,306.36 (ochocientos ochenta mil trescientos seis con 36/100 soles)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través de los cuadros comparativos y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo al Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 19:30 horas.



**Diana Pozo Orellana**  
Presidente Suplente  
Comité de Selección



**Edison Ventura Cabana**  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección



**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CONSORCIO AKER ( SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC)	CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUCC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA)	GIRASOL EIRL	COORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC Y CONSTRUCTORA Y	CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y COORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC)	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSORCIO SANTA ROSA (DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SAC Y CONSTRUCTORA PASCO EIRL)	INVERSIONES NUNUMA SAC	CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)	CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Cumple con foliación	146 FOLIOS	224 FOLIOS	95 FOLIOS	95 FOLIOS	113 FOLIOS	116 FOLIOS	96 FOLIOS	195 FOLIOS	100 FOLIOS	176 FOLIOS	89 FOLIOS	97 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria													
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 91	PRESENTA FOLIO 1	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 91	PRESENTA FOLIO 06	PRESENTA FOLIO 5	PRESENTA FOLIO 5	FOLIO 2	FOLIO 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA SCORPION C.G. SAC FOLIO 12 AL 18 Fecha de emisión: 01/06/2023 HEISSEMBERG SAC FOLIO 22 AL 26 Fecha de emisión: 25/05/2023	PRESENTA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIELA FOLIO 9 AL 16 Fecha de emisión: 29/05/2023 CONSTRUCTORA CAMEN SAC FOLIO 19 AL 25 Fecha de emisión: 04/05/2023	PRESENTA FOLIO 87 al 89 Fecha de emisión: 31/05/2023	PRESENTA FOLIO 2 al 5 Fecha de emisión: 22/05/2023	PRESENTA AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORA SAC FOLIO 8 AL 11 Fecha de emisión: 29/05/2023 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC FOLIO 14 AL 16 Fecha de emisión: 24/05/2023	PRESENTA COORP. EMP. PROSPECTIVA FOLIO 18 AL 21 Fecha de emisión: 02/06/2023 CESBA ING. CONTRAT GEN SAC FOLIO 23 AL 25 Fecha de emisión: 29/05/2023	PRESENTA Fecha de emisión: 25/05/2023 FOLIO 89 AL 87	PRESENTA Fecha de emisión: 18/05/2023 FOLIO 07 AL 11	PRESENTA DHAMI C.G. SAC FOLIO 12 AL 14 Fecha de emisión: 24/05/2023 CONSTRUCTORA PASCO FOLIO 17 AL 20 Fecha de emisión: 13/06/2023	PRESENTA Fecha de emisión: 07/06/2023 FOLIO 7 AL 12	PRESENTA SEPTIMA C.G. SCRL FOLIO 3 AL 6 Fecha de emisión: 12/06/2023 CONSTRUCTORA EGH FOLIO 7 AL 10 Fecha de emisión: 30/05/2023	PRESENTA GAMAS ING. Y CONST. SAC FOLIO 5 AL 8 Fecha de emisión: 16/06/2023 EIRL FOLIO 12 AL 16 Fecha de emisión: 15/06/2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA FOLIO 28	PRESENTA FOLIO 28	PRESENTA FOLIO 84	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 20 Y 21	PRESENTA FOLIO 28	PRESENTA FOLIO 85	PRESENTA FOLIO 12	PRESENTA FOLIO 24 AL 26	PRESENTA FOLIO 18	PRESENTA FOLIO 11	PRESENTA FOLIO 20
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA FOLIO 30	PRESENTA FOLIO 30	PRESENTA FOLIO 82	PRESENTA FOLIO 7	PRESENTA FOLIO 23	PRESENTA FOLIO 30	PRESENTA FOLIO 83	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 29	PRESENTA FOLIO 20	PRESENTA FOLIO 12	PRESENTA FOLIO 21
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) Plazo establecido en las bases: 60 días calendario	PRESENTA FOLIO 32	PRESENTA FOLIO 32	PRESENTA FOLIO 80	PRESENTA FOLIO 8	PRESENTA FOLIO 25	PRESENTA FOLIO 32	PRESENTA FOLIO 81	PRESENTA FOLIO 14	PRESENTA FOLIO 32	PRESENTA FOLIO 22	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 22
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 1) El número máximo de consorciados es de TRES INTEGRANTES. 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de VEINTICINCO (25%) PORCIENTO. 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia y que asume el liderazgo técnico, es de CINCUENTA (50%) PORCIENTO	PRESENTA FOLIO 34 AL 38 Participación: Scorpion 70% HeisseMBERg 30% Documento legalizado	PRESENTA FOLIO 34 AL 35 Participación: Multiservicios 50% Camen 50% Documento legalizado	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA FOLIO 27 AL 30 Participación: AIG ARQ. ING 50% CONSTR BN & NB 50% Documento legalizado	PRESENTA FOLIO 34 AL 36 Participación: CESBA 60% COORP. PROSPECTIVA 40% Documento legalizado	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA FOLIO 35 AL 37 Participación: DHAMI 80% CONST. PASCO 20% Documento legalizado	NO APLICA	PRESENTA FOLIO 14 Participación: SEPTIMA 50% CONST. EGH 50% FALTA legalizado	PRESENTA FOLIO 23 AL 26 Participación: GAMAS 65% INV. Y CONST Y&L 35% Documento legalizado
g)	El precio de la oferta en SOLES (S/). (Anexo N° 6) El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.	PRESENTA FOLIO 40 AL 54 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 37 AL 49 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 66 AL 78 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 9 AL 25 Oferta S/ 970,125.46	PRESENTA FOLIO 32 AL 46 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 38 AL 52 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 79 AL 69 Oferta S/ 878,306.36	PRESENTA FOLIO 15 AL 29 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 40 AL 49 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 24 AL 35 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 15 AL 21 Oferta S/ 880,306.36	PRESENTA FOLIO 2 AL 13 Oferta S/ 880,306.36
	SITUACION	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA (*)	ADMITIDA	OBSERVADO	ADMITIDA
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA													
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (*)	NO PRESENTA	PRESENTA FOLIO 198 Y 213	PRESENTA FOLIO 19	PRESENTA FOLIO 27 Y 28	NO PRESENTA	PRESENTA FOLIO 86 Y 91	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 173	NO PRESENTA	PRESENTA FOLIO 175 Y 176	PRESENTA FOLIO 75 Y 76	NO PRESENTA
b)	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°9)	PRESENTA FOLIO 143 y 145	PRESENTA FOLIO 191	PRESENTA FOLIO 17	PRESENTA FOLIO 35	PRESENTA FOLIO 108 Y 109	PRESENTA FOLIO 96 Y 98	PRESENTA FOLIO 7	PRESENTA FOLIO 194	PRESENTA FOLIO 97 - DHAMI PENDIENTE C.PASCO	PRESENTA FOLIO 169	PRESENTA FOLIO 77	PRESENTA FOLIO 94 Y 96

El postor CONSORCIO SANTA ROSA (DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SAC Y CONSTRUCTORA PASCO EIRL), presentó la Promesa de Consorcio (Folio 35 y 36) con porcentaje del consorciado Constructora Pasco EIRL, que **NO CUMPLE** con el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado señalado en las Bases, numeral 2.2.1.1, literal f) "De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento y lo especificado en los Términos de Referencia, numeral 20.2, los consorciados deberán tener en cuenta lo siguiente:

(...)

(\*) 2)El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de VEINTICINCO (25%) PORCIENTO.

(...)

Por tal motivo, la propuesta se considera **NO ADMITIDA**.

(\*\*) El postor CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL), presentó la Promesa Formal de Consorcio que no contaba con las firmas legalizadas. En aplicación del Art. 60 del RLCE mediante Acta de fecha 03.07.2023 se solicitó al postor subsanar alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta presenta. Para ello se le otorgó el plazo de UN DÍA (01) para subsanar la observación. Vencido el plazo, el postor cumplió con subsanar la observación, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente  
Comité de Selección

Edison Ventura Cabana  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección

Ketty Rodríguez Chinchay  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección





CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1  
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN

P O S T O R	POSTORES		Oferta del Postor	FACTORES DE EVALUACION			SOLICITA BONIFICACIÓN REMYPE	5% CONDICIÓN DE REMYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
	A. PRECIO									
	NOMBRE	RUC		Val. Ref.	978,118.17	SOLES				
				Límite Inferior	880,306.23					
				Verificación Aritmética de la Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref				
			100.00							
1	CONSORCIO AKER ( SCORPION CONT. GEN. SAC Y HEISSEMBERG SAC)	20534166240 20533716394	880,306.36	880,306.28	99.999994	89.9999927%	SI	5.00	104.999993	DESCALIFICADO
2	CONSORCIO SANTA MARINA (MULTISERVICIOS Y CONSTRUC. GABRIELA SCRL Y CONSTRUCTORA CAMEN SAC)	20534633719 20550812984	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999913%	SI	5.00	104.999995	DESCALIFICADO
3	GIRASOL EIRL	20486103079	880,306.36	880,306.28	99.999993	89.9999930%	SI	5.00	104.999993	DESCALIFICADO
4	COORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC	20552908903	970,125.46	970,125.40	90.741488	99.1828425%	SI	4.54	95.278562	3°
5	CONSORCIO SANTA ROSA DE SACCO (AIG ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BN & NB SAC)	20600547551 20496183011	880,306.36	880,306.30	99.999991	89.9999950%	SI	5.00	104.999991	DESCALIFICADO
6	CONSORCIO C & C (CESBA ING. CONTRAT GEN. SAC Y COORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA SAC)	20486753791 20601647053	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999916%	SI	5.00	104.999995	DESCALIFICADO
7	PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS SAC	20541305972	878,306.36	880,306.30	99.999991	89.9999950%	SI	5.00	104.999991	DESCALIFICADO
8	CTA CONTRATISTAS GENERALES SAC	20506876789	880,306.36	880,306.27	99.999995	89.9999913%	SI	5.00	104.999995	DESCALIFICADO
10	INVERSIONES NUNUMA SAC	20542038960	880,306.36	880,306.23	100.000000	89.9999870%	SI	5.00	105.000000	DESCALIFICADO
11	CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)	20486439654 20600326326	880,306.36	880,306.39	99.999981	90.0000041%	SI	5.00	104.999980	2°
12	CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)	20570690583 20608798499	880,306.36	880,306.36	99.999985	90.0000004%	SI	5.00	104.999984	1°

- Importante
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
  - El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
  - El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
  - IMPORTANTE:** El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
  - No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.
  - Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta.

170

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>4</sup>	
	Inferior (90%)	Superior (110%)
S/ 978,118.17	S/ 880,306.36	S/ 1,075,929.98
Novecientos noventa y ocho mil ciento dieciocho con 17/100 soles	Ochocientos ochenta mil trescientos seis con 36/100 soles	Un millón setenta y cinco mil novecientos veintinueve con 98/100soles

DESCALIFICADO: De acuerdo con la validación de las ofertas económicas se RECHAZAN las propuestas de los siguientes postores, al encontrarse por debajo del 90% del valor referencial (S/ 880,306.36), conforme a lo establecido en el Numeral 28.2 del Art. 28 de la Ley y Numeral 68.6 del Art. 68 del RLCE

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente  
Comité de Selección

Edison Ventura Cabana  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección

Ketty Rodriguez Chinchay  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección



**ANEXO Nº 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores:

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NºAS-SM-13-2023-AMSAC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

**OBRA:**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN**

**DESAGREGADO - PRESUPUESTO OFERTADO**

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,004.16	1.79	17,907.45
2	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				
2.01	ALMACEN	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1	1,179.53	1,179.53
3	<b>BARRIO MIRAFLORES</b>				
3.01	<b>CALLE BRUNO PARDAVE</b>				
03.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,252.82	7.14	8,945.13
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	910.82	18.41	16,768.20
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342	16.06	5,492.52
03.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	11.09	1,338.67
03.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.40	5.96	8.34
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.40	115.47	161.66
03.01.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	5.96	43.63
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	131.23	960.60
03.01.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	5.96	1,828.35
03.01.06	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>				

CORPORACION  
LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
Percy Linares Ccanto  
GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	13.37	3,750.15
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	41.26	1,041.40
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	252.71	126.60	31,993.09
03.01.06.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	551.46	13,918.85
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	17.53	4,916.99
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				
03.01.07.01	TAPA METALICA de F°F° 0.35 x 0.70m	und	1.00	199.83	199.83
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23.00	51.81	1,191.63
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23.00	117.81	2,709.63
03.01.09	BARANDAS METALICAS				
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	204.76	1,791.65
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15.00	6.75	101.25
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2	56.69	113.38
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.80	3.18	34.34
03.01.11	SEÑALIZACION				
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,227.10	4.77	5,853.27
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
03.01.11.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.01.12	CAJAS DE AGUA				
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4.00	132.91	531.64
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.40	392.28	941.47
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS				
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15	13.64	204.60
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.90	387.99	349.19
03.01.14	RETIRO DE RABABAS				
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1	11.82	11.82
03.01.15	MANTENIMIENTO DE PILETAS				
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3.00	109.34	328.02
3.02	CALLE 30 DE AGOSTO				
03.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,687.13	7.14	12,046.11
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,212.63	18.41	22,324.52
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.5	16.06	7,620.47
03.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138.00	11.09	1,530.42
03.02.03	RESANE DE PAVIMENTO				
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.5	5.96	8.94
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.50	115.47	173.21
03.02.04	RESANE DE VEREDAS				
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.70	5.96	10.13
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.70	131.23	223.09
03.02.05	VEREDAS				
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	40.14	269.34
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	68.39	2,295.85
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	387.99	2,603.41
03.02.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	5.96	4,147.86
03.02.07	CUNETA				
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.50	397.14	992.85
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	60.60	1,032.62
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.8	11.09	53.23
03.02.08	PONTON				
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	397.14	91.34
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.80	60.60	533.28
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.8	11.09	8.87
03.02.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				
03.02.09.01	TAPA METALICA de F°F° 0.35 x 0.70m	und	1.00	199.83	199.83
03.02.10	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40.00	51.81	2,072.40
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40	117.81	4,712.40
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1.00	40.97	40.97
03.02.11	BARANDAS METALICAS				
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31.00	204.76	6,347.56

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20.00	6.75	135.00
03.02.12	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14	3.18	44.52
03.02.12.03	ALCANTARILLAS				
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.94	97.16
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6	6.94	41.64
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	57.00	35.91
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	57.00	15.39
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	397.14	619.54
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.50	69.17	726.29
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.50	4.41	15.44
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	38.37	20.72
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3.00	30.06	90.18
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	12.55	20.83
03.02.13	RAMPAS				
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.50	6.94	31.23
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	57.00	29.07
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	397.14	202.54
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	60.60	13.94
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	12.55	6.40
03.02.14	SEÑALIZACION				
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	4.77	6,686.68
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
03.02.14.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.02.15	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION				
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.40	44.17	1,166.09
03.02.16	MURO DE CONTENCION				
03.02.16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11.00	53.00	583.00
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22	9.16	201.52



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.20	38.37	966.92
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.00	12.55	138.05
03.02.16.02	MURO DE CONCRETO ARMADO				
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	7.80	41.72	325.42
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	524.49	7,369.08
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21	63.27	1,328.67
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	6.92	3,784.13
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.5	18.77	140.78
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	3.5	51.30	179.55
03.02.16.03	DEMOLICION Y REPOSCION DE AFECTACION				
03.02.16.03.01	OBRAS PRELIMINARES				
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5.00	6.94	34.70
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	57.00	14.82
03.02.16.03.02	CUNETAS				
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	397.14	162.83
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3	60.60	181.80
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.8	11.09	19.96
03.02.16.03.03	PAVIMENTO RIGIDO				
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	480.68	124.98
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	12.55	3.26
03.02.17	MANTENIMIENTO DE PILETAS				
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02
3.03	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI				
03.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	7.14	7,401.18
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	18.41	12,940.02
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.70	16.06	5,359.22
03.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96.00	11.09	1,064.64
03.03.03	JUNTAS EN CUNETAS				
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.4	11.09	1,557.04
03.03.04	JUNTAS EN SARDINEL				
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.50	11.09	970.38

  
 CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.03.05	RESANE DE PAVIMENTO				
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.10	5.96	90.00
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.10	115.47	1,743.60
03.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	5.96	2,777.06
03.03.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				
03.03.07.01	TAPA METALICA de F°F° 0.80 x 0.60m	pza	1.00	218.83	218.83
03.03.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13.00	51.81	673.53
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13	117.81	1,531.53
03.03.09	SEÑALIZACION				
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	4.77	4,720.34
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
03.03.09.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.03.10	CONSTRUCCION DE SARDINELES				
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.50	13.64	211.42
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	85.60	6.92	592.35
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.80	84.42	1,333.84
03.03.10.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	551.46	639.69
03.03.11	ELIMINACION DE DESMONTES				
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2.00	12.55	25.10
4	BARRIO CHUCCHIS ALTO				
4.01	CALLE 30 DE AGOSTO				
04.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	7.14	3,718.16
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	18.41	5,265.81
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	6.94	1,628.96
04.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.50	11.09	16.64
04.01.03	JUNTAS EN CUNETAS				
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.20	11.09	634.35



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.01.04	JUNTAS EN SARDINEL				
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	11.09	817.89
04.01.05	RESANE DE PAVIMENTO				
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.80	5.96	28.61
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.8	115.47	554.26
04.01.06	RESANE DE VEREDAS				
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.80	5.96	16.69
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.80	131.23	367.44
04.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	5.96	3,103.67
04.01.08	BARANDAS METALICAS				
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130.00	15.08	1,960.40
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130.00	6.75	877.50
04.01.09	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1.00	56.69	56.69
04.01.09.02	ALCANTARILLAS				
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	6.94	19.99
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	57.00	24.51
04.01.09.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	397.14	2,271.64
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.26	60.60	197.56
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.8	69.17	332.02
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	12.55	6.15
04.01.10	RETIRO DE RABABAS				
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73
04.01.11	SEÑALIZACION				
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	4.77	2,683.65
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4.00	59.65	238.60
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4.00	206.89	827.56
04.01.12	CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES				
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.4	53.00	1,081.20
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34.00	5.67	192.78
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68.00	4.41	299.88

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17.00	38.37	652.29
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68.00	30.06	2,044.08
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.4	12.55	42.67
4.02	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI				
04.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	7.14	4,240.73
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	18.41	7,451.26
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.20	16.06	2,235.55
04.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	11.09	875.44
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	13.64	1,076.74
04.02.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	5.96	2,412.25
04.02.04	JUNTAS EN SARDINEL				
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	11.09	897.62
04.02.05	SEÑALIZACION				
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.4	4.77	3,860.84
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.02.05.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
04.02.06	ALCANTARILLAS				
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14.00	6.94	97.16
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	57.00	71.82
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	397.14	937.25
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	12.55	12.93
04.02.07	CONSTRUCCION DE SARDINELES				
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15.00	13.37	200.55
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	41.26	18.57
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12.00	126.60	1,519.20
04.02.07.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.8	551.46	992.63
04.02.08	BARANDAS METALICAS				

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15	204.76	3,071.40
04.02.09	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS				
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12	13.64	163.68
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	387.99	279.35
04.02.10	RETIRO DE RABABAS				
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73
4.03	CALLE RAMON CASTILLA				
04.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.6	7.14	3,767.06
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.60	18.41	6,491.37
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175.00	16.06	2,810.50
04.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53
04.03.03	JUNTAS EN SARDINEL				
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88	13.64	1,200.32
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53
04.03.04	RESANE DE PAVIMENTO				
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	5.96	50.84
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	115.47	984.96
04.03.05	RESANE DE VEREDAS				
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	5.96	9.66
04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	131.23	212.59
04.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	5.96	2,577.64
04.03.07	SARDINELES				
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINLES	m2	90.89	24.95	2,267.71
04.03.08	SEÑALIZACION				
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	4.77	4,175.23
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
04.03.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78
04.03.09	CONSTRUCCION DE SARDINELES				
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8	6.78	54.24

  
 CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm <sup>2</sup>	kg	43.30	6.92	299.64
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m <sup>2</sup>	80.00	84.42	6,753.60
04.03.09.04	CONCRETO $f_c$ 175 Kg/cm <sup>2</sup> EN SARDINELES	m <sup>3</sup>	0.60	551.46	330.88
04.03.10	CUNETA				
04.03.10.01	CONCRETO $F'C=175$ KG/CM <sup>2</sup> LOSA/FONDO Y PAREDES	m <sup>3</sup>	0.52	397.14	206.51
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m <sup>2</sup>	3.80	60.60	230.28
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.3	11.09	36.60
04.03.11	AREAS VERDES				
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m <sup>2</sup>	81.95	47.52	3,894.26
04.03.12	BARANDAS METALICAS				
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60.00	6.75	405.00
04.03.13	VEREDAS				
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m <sup>2</sup>	0.9	68.39	61.55
04.03.13.02	CONCRETO $F'C=175$ KG/CM <sup>2</sup> PARA VEREDAS	m <sup>3</sup>	1.08	387.99	419.03
04.03.14	CORRECCION DE TUBERIAS				
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6.00	9.21	55.26
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6.00	24.34	146.04
04.03.15	ELIMINACION DE DESMONTES				
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m <sup>3</sup>	12.50	26.00	325.00
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m <sup>3</sup>	13.50	12.55	169.43
4.04	JR. JUNIN				
04.04.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.50	7.14	3,245.13
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	18.41	5,564.42
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	16.06	2,445.14
04.04.02	JUNTAS EN VEREDAS				
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	11.09	531.10
04.04.03	RESANE DE PAVIMENTO				
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	5.96	28.97
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	115.47	561.18
04.04.04	RESANE DE VEREDAS				
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	5.96	16.39
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	131.23	360.88



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.05	VEREDAS				
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	68.39	216.80
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	387.99	244.43
04.04.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	5.96	1,460.50
04.04.07	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	3.18	8.46
04.04.08	SEÑALIZACION				
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	4.77	2,379.85
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.04.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
04.04.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				
04.04.09.01	TAPA METALICA de F°F° 0.80 x 0.60m	pza	1.00	218.83	218.83
04.04.10	RETIRO DE RABABAS				
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	11.82	17.73
4.05	JR. JUNIN - GRADERIAS				
04.05.01	ELIMINACION DE DESMONTES				
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2.00	12.55	25.10
04.05.02	MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS				
04.05.02.01	TARRAJE CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	54.14	446.66
04.05.03	JUNTAS EN CUNETAS				
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.60	13.64	49.10
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.60	11.09	39.92
5	BARRIO CHUCCHIS ZONA 1				
5.01	JR. JOSE OLAYA				
05.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	7.14	5,047.19
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	18.41	8,595.44
05.01.01.03	<b>JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION</b>	m	240	16.06	3,854.40
05.01.02	RESANE DE PAVIMENTO				0.00
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.80	5.96	34.57
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	115.47	669.73

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
05.01.03	LIMPIEZA DE CUNETAS				
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	5.96	1,792.05
05.01.04	SEÑALIZACION				
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	4.77	2,955.06
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3.00	59.65	178.95
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
05.01.04.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	3.00	206.89	620.67
05.01.05	RAMPAS				
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.20	6.94	8.33
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	57.00	5.13
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	397.14	35.74
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	60.60	9.09
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	12.55	12.05
05.01.06	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS				
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10.00	22.61	226.10
6	BARRIO CHUCCHIS ZONA 2				
6.01	JR. 1° DE JUNIO				
06.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	7.14	8,568.00
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.00	18.41	14,728.00
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400	16.06	6,424.00
06.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112.00	11.09	1,242.08
06.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.70	5.96	254.49
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.70	115.47	4,930.57
06.01.04	PAVIMENTO RIGIDO				
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	57.00	3,598.41
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	480.68	30,345.33
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	12.55	792.28
06.01.05	RESANE DE VEREDAS				
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	5.96	39.57
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	131.23	871.37

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
06.01.06	VEREDAS				
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	40.14	33.72
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	68.39	288.61
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	387.99	325.91
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	12.55	10.54
06.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	5.96	4,144.64
06.01.08	SEÑALIZACION				
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694.00	4.77	3,310.38
06.01.09	CUNETA				
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	397.14	135.03
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	60.60	173.92
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.40	11.09	15.53
6.02	JR. JOSE GALVEZ				
06.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978	7.14	6,982.92
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438.00	18.41	8,063.58
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180	16.06	2,890.80
06.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	11.09	472.88
06.02.03	RESANE DE PAVIMENTO				
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.96	34.57
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	115.47	669.73
06.02.04	RESANE DE VEREDAS				
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	5.96	5.84
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	131.23	128.61
06.02.05	LIMPIEZA DE CUNETAS				
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146	5.96	870.16
06.02.06	SEÑALIZACION				
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292.00	4.77	1,392.84
7	BARRIO MANUEL SCORSA				
7.01	CALLE MANZANA A				
07.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	7.14	7,389.61
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	18.41	14,732.42
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60
07.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	11.09	502.82
07.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	5.96	79.74
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	115.47	1,544.99
07.01.04	LIMPIEZA DE CUNETAS				
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	5.96	2,504.51
07.01.05	SEÑALIZACION				
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	4.77	4,420.65
8	BARRIO VIOLETA CORREA				
8.01	CALLE VIOLETA CORREA				
08.01.01	RESANE DE VEREDAS				
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	5.96	75.16
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	131.23	1,654.81
08.01.02	LIMPIEZA DE CUNETAS				
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	5.96	2,059.12
08.01.03	SEÑALIZACION				
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	4.77	1,664.21
9	OTROS				
9.01	RESANE DE LOSA DEPORTIVA				
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	41.26	460.46
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	12.55	140.06
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.6	3.43	382.79
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.40	3.07	228.41
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.60	38.37	4,282.09
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.00	60.60	2,181.60
09.01.07	CONCRETO LOSAS f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2	m3	11.16	475.58	5,307.47
9.02	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)				
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	53.00	149.46
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.1	4.41	62.18

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	38.37	135.45
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.10	30.06	423.85
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	12.55	8.91
9.03	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)				
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	53.00	1,040.92
09.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.8	397.14	4,289.11
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	60.60	8,329.47
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9.00	11.09	99.81
9.04	RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA				
09.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9	3.90	35.10
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9.00	2.81	25.29
09.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.4	44.57	240.68
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.40	26.00	140.40
09.04.03	CONCRETO SIMPLE				
09.04.03.01	CIMIENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.40	236.85	1,278.99
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18.00	56.69	1,020.42
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	289.18	390.39
09.04.04	CONCRETO ARMADO				
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.20	475.58	570.70
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	6.35	126.68
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	63.27	1,687.41
09.04.05	MUROS Y TABIQUES				
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	72.66	2,997.23
09.05	REHABILITACION DE CUNETAS Y MURO				
09.05.01	CUNETA				
09.05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	397.14	71.49
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	60.60	78.17
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.30	11.09	47.69
09.05.02	MURO DE CONTENCIÓN				
09.05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	53.00	122.43

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	9.16	15.11
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	38.37	25.32
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	12.55	8.28
09.05.02.02	MURO DE CONCRETO ARMADO				
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	41.72	68.84
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	524.49	4,730.90
09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	63.27	361.90
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	6.92	528.48
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.60	18.77	48.80
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	2.20	51.30	112.86
09.05.03	PAVIMENTO RIGIDO				
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.50	480.68	240.34
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.50	12.55	6.28
10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	1,082.50	1,082.50
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	6,028.85	6,028.85
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1	664.40	664.40
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	1,575.00	1,575.00
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	1,724.20	1,724.20
11	IMPACTO AMBIENTAL				
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	14,208.00	14,208.00
12	FLETE TERRESTRE				
12.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	668.29	668.29

CORPORACION  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	<b>Total costo directo (A)</b>				<b>632,980.53</b>
2	<b>Gastos generales</b>			19.07%	120,709.39
2.1	Gastos fijos			1.77%	11,203.76
2.2	Gastos variables			17.30%	109,505.63
	<b>Total gastos generales (B)</b>			<b>19.07%</b>	<b>120,709.39</b>
3	<b>Utilidad (C)</b>			<b>9.00%</b>	<b>56,968.25</b>
	SUBTOTAL (A+B+C)				810,658.17
	SUB TOTAL PLAN COVID				11,482.05
	<b>SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA</b>				<b>822,140.22</b>
4	IGV			<b>18.00%</b>	147,985.24
5	<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/</b>				<b>970,125.46</b>

**SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO CON 46/100 SOLES**

El precio de la oferta **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

LIMA, 16 DE JUNIO DEL 2023

CORPORACION  
LINARES CONTRATISTAS S.A.C.

Percy Linares Ccanto  
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

## PRESUPUESTO

**PRESUPUESTO PARA EL PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19				
01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA (3 VECES POR MES)	mes	2.00	624.50	1,249.00
01.03	EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR	und	30.00	126.50	3,795.00
01.05	INSUMOS PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	mes	2.00	328.75	657.50
01.08	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	mes	2.00	182.00	364.00
01.09	IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA	mes	2.00	800.00	1,600.00
02	EQUIPAMIENTO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID-19				
02.01	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD	glb	1.00	101.40	101.40
02.02	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y S	mes	2.00	96.00	192.00

**COSTO DIRECTO** **7,958.90**

**GASTOS GENERALES (44.27% CD)** **3,523.15**

**SUB TOTAL** **11,482.05**

**TOTAL VALOR REFERENCIAL PLAN COVID-19** **11,482.05**

  
 CORPORACIÓN  
 LINARES CONTRATISTAS S.A.C.  
 Percy Linares Ccanto  
 GERENTE GENERAL



Presupuesto

"MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Costo al

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Postor COOPERACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC

Item	Descripción	Und.	Metrado	PRECIO UNITARIO OFERTADO (\$/)	PARCIAL OFERTADO (\$/)	VERIFICACIÓN ARITMETICA (\$/)
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1	2,500.00	2,500.00	2,500.0000
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,004.16	1.79	17,907.45	17,907.4464
2	OBRAS PROVISIONALES					
2.01	ALMACEN	glb	1	1,200.00	1,200.00	1,200.0000
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1	1,179.53	1,179.53	1,179.5300
3	BARRIO MIRAFLORES					
3.01	CALLE BRUNO PARDAVE					
03.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,252.82	7.14	8,945.13	8,945.1348
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATAACION	m	910.82	18.41	16,768.20	16,768.1962
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342	16.06	5,492.52	5,492.5200
03.01.02	JUNTAS EN VEREDAS					
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	11.09	1,338.67	1,338.6739
03.01.03	RESANE DE PAVIMENTO					
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.4	5.96	8.34	8.3440
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.4	115.47	161.66	161.6580
03.01.04	RESANE DE VEREDAS					
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	5.96	43.63	43.6272
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	131.23	960.60	960.6036
03.01.05	LIMPIEZA DE CUNETAS					
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	5.96	1,828.35	1,828.3492
03.01.06	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	13.37	3,750.15	3,750.1513
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	41.26	1,041.40	1,041.4024
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFrado PARA SARDINELES	m2	252.71	126.60	31,993.09	31,993.0860
03.01.06.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	551.46	13,918.85	13,918.8504
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	17.53	4,916.99	4,916.9897
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					
03.01.07.01	TAPA METALICA de F*F* 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83	199.8300
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23	51.81	1,191.63	1,191.6300
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23	117.81	2,709.63	2,709.6300
03.01.09	BARANDAS METALICAS					
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	204.76	1,791.65	1,791.6500
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15	6.75	101.25	101.2500
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2	56.69	113.38	113.3800
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.8	3.18	34.34	34.3440
03.01.11	SEÑALIZACION					
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,227.10	4.77	5,853.27	5,853.2670
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.01.11.04	LETREteros REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.01.12	CAJAS DE AGUA					
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4	132.91	531.64	531.6400
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.4	392.28	941.47	941.4720
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS					
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15	13.64	204.60	204.6000
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.9	387.99	349.19	349.1910
03.01.14	RETIRO DE RABABAS					
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1	11.82	11.82	11.8200
03.01.15	MANTENIMIENTO DE PILETAS					
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02	328.0200
3.02	CALLE 30 DE AGOSTO					
03.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,687.13	7.14	12,046.11	12,046.1082
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATAACION	m	1,212.63	18.41	22,324.52	22,324.5183
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.5	16.06	7,620.47	7,620.4700

03.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138	11.09	1,530.42	1,530.4200
03.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.5	5.96	8.94	8.9400
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.5	115.47	173.21	173.2050
03.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.7	5.96	10.13	10.1320
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.7	131.23	223.09	223.0910
03.02.05	<b>VEREDAS</b>					
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	40.14	269.34	269.3394
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	68.39	2,295.85	2,295.8523
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	387.99	2,603.41	2,603.4129
03.02.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	5.96	4,147.86	4,147.8620
03.02.07	<b>CUNETA</b>					
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.5	397.14	992.85	992.8500
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	60.60	1,032.62	1,032.6240
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.8	11.09	53.23	53.2320
03.02.08	<b>PONTON</b>					
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	397.14	91.34	91.3422
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.8	60.60	533.28	533.2800
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.8	11.09	8.87	8.8720
03.02.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
03.02.09.01	TAPA METALICA de F°F° 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83	199.8300
03.02.10	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>					
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40	51.81	2,072.40	2,072.4000
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40	117.81	4,712.40	4,712.4000
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1	40.97	40.97	40.9700
03.02.11	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31	204.76	6,347.56	6,347.5600
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20	6.75	135.00	135.0000
03.02.12	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69	56.6900
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14	3.18	44.52	44.5200
03.02.12.03	<b>ALCANTARILLAS</b>					
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.94	97.16	97.1600
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6	6.94	41.64	41.6400
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	57.00	35.91	35.9100
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	57.00	15.39	15.3900
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	397.14	619.54	619.5384
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91	576.9120
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29	726.2850
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.5	4.41	15.44	15.4350
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	38.37	20.72	20.7198
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3	30.06	90.18	90.1800
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	12.55	20.83	20.8330
03.02.13	<b>RAMPAS</b>					
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.5	6.94	31.23	31.2300
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	57.00	29.07	29.0700
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	397.14	202.54	202.5414
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	60.60	13.94	13.9380
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	12.55	6.40	6.4005
03.02.14	<b>SEÑALIZACION</b>					
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	4.77	6,686.68	6,686.6814
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.02.14.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.02.15	<b>REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION</b>					
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.4	44.17	1,166.09	1,166.0880
03.02.16	<b>MURO DE CONTENCION</b>					
03.02.16.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11	53.00	583.00	583.0000
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22	9.16	201.52	201.5200
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.2	38.37	966.92	966.9240
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11	12.55	138.05	138.0500
03.02.16.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>					
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	7.8	41.72	325.42	325.4160
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	524.49	7,369.08	7,369.0845
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21	63.27	1,328.67	1,328.6700
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	6.92	3,784.13	3,784.1328
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.5	18.77	140.78	140.7750
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	3.5	51.30	179.55	179.5500

03.02.16.03	DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION					
03.02.16.03.01	OBRAS PRELIMINARES					
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5	6.94	34.70	34.7000
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	57.00	14.82	14.8200
03.02.16.03.02	CUNETAS					
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	397.14	162.83	162.8274
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3	60.60	181.80	181.8000
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.8	11.09	19.96	19.9620
03.02.16.03.03	PAVIMENTO RIGIDO					
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	480.68	124.98	124.9768
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	12.55	3.26	3.2630
03.02.17	MANTENIMIENTO DE PILETAS					
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02	328.0200
3.03	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI					
03.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	7.14	7,401.18	7,401.1812
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	18.41	12,940.02	12,940.0208
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.7	16.06	5,359.22	5,359.2220
03.03.02	JUNTAS EN VEREDAS					
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96	11.09	1,064.64	1,064.6400
03.03.03	JUNTAS EN CUNETAS					
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.4	11.09	1,557.04	1,557.0360
03.03.04	JUNTAS EN SARDINEL					
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.5	11.09	970.38	970.3750
03.03.05	RESANE DE PAVIMENTO					
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.1	5.96	90.00	89.9960
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.1	115.47	1,743.60	1,743.5970
03.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS					
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	5.96	2,777.06	2,777.0620
03.03.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					
03.03.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83	218.8300
03.03.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13	51.81	673.53	673.5300
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13	117.81	1,531.53	1,531.5300
03.03.09	SEÑALIZACION					
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	4.77	4,720.34	4,720.3443
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.03.09.04	LETTEROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.03.10	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.5	13.64	211.42	211.4200
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	85.6	6.92	592.35	592.3520
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.8	84.42	1,333.84	1,333.8360
03.03.10.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	551.46	639.69	639.6936
03.03.11	ELIMINACION DE DESMONTES					
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	12.55	25.10	25.1000
4	BARRIO CHUCCHIS ALTO					
4.01	CALLE 30 DE AGOSTO					
04.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	7.14	3,718.16	3,718.1550
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	18.41	5,265.81	5,265.8123
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60	3,769.6032
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	6.94	1,628.96	1,628.9568
04.01.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.5	11.09	16.64	16.6350
04.01.03	JUNTAS EN CUNETAS					
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.2	11.09	634.35	634.3480
04.01.04	JUNTAS EN SARDINEL					
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	11.09	817.89	817.8875
04.01.05	RESANE DE PAVIMENTO					
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.8	5.96	28.61	28.6080
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.8	115.47	554.26	554.2560
04.01.06	RESANE DE VEREDAS					
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.8	5.96	16.69	16.6880
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.8	131.23	367.44	367.4440
04.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS					
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	5.96	3,103.67	3,103.6700
04.01.08	BARANDAS METALICAS					
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130	15.08	1,960.40	1,960.4000
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130	6.75	877.50	877.5000
04.01.09	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69	56.6900



04.01.09.02	ALCANTARILLAS					
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	6.94	19.99	19.9872
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	57.00	24.51	24.5100
04.01.09.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	397.14	2,271.64	2,271.6408
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.26	60.60	197.56	197.5560
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.8	69.17	332.02	332.0160
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	12.55	6.15	6.1495
04.01.10	RETIRO DE RABABAS					
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
04.01.11	SEÑALIZACION					
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	4.77	2,683.65	2,683.6497
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4	59.65	238.60	238.6000
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4	206.89	827.56	827.5600
04.01.12	CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES					
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.4	53.00	1,081.20	1,081.2000
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34	5.67	192.78	192.7800
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68	4.41	299.88	299.8800
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17	38.37	652.29	652.2900
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68	30.06	2,044.08	2,044.0800
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.4	12.55	42.67	42.6700
4.02	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI					
04.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	7.14	4,240.73	4,240.7316
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	18.41	7,451.26	7,451.2634
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.2	16.06	2,235.55	2,235.5520
04.02.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	11.09	875.44	875.4446
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	13.64	1,076.74	1,076.7416
04.02.03	LIMPIEZA DE CUNETAS					
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	5.96	2,412.25	2,412.2504
04.02.04	JUNTAS EN SARDINEL					
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	11.09	897.62	897.6246
04.02.05	SEÑALIZACION					
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.4	4.77	3,860.84	3,860.8380
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.02.05.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.02.06	ALCANTARILLAS					
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.94	97.16	97.1600
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	57.00	71.82	71.8200
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	397.14	937.25	937.2504
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91	576.9120
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29	726.2850
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	12.55	12.93	12.9265
04.02.07	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15	13.37	200.55	200.5500
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	41.26	18.57	18.5670
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12	126.60	1,519.20	1,519.2000
04.02.07.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.8	551.46	992.63	992.6280
04.02.08	BARANDAS METALICAS					
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15	204.76	3,071.40	3,071.4000
04.02.09	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS					
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12	13.64	163.68	163.6800
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	387.99	279.35	279.3528
04.02.10	RETIRO DE RABABAS					
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
4.03	CALLE RAMON CASTILLA					
04.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.6	7.14	3,767.06	3,767.0640
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.6	18.41	6,491.37	6,491.3660
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175	16.06	2,810.50	2,810.5000
04.03.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53	948.5277
04.03.03	JUNTAS EN SARDINEL					
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88	13.64	1,200.32	1,200.3200
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53	948.5277
04.03.04	RESANE DE PAVIMENTO					
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	5.96	50.84	50.8388
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	115.47	984.96	984.9591
04.03.05	RESANE DE VEREDAS					
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	5.96	9.66	9.6552

04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	131.23	212.59	212.5926
04.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	5.96	2,577.64	2,577.6404
04.03.07	<b>SARDINELES</b>					
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINLES	m2	90.89	24.95	2,267.71	2,267.7055
04.03.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	4.77	4,175.23	4,175.2287
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.03.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.03.09	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>					
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8	6.78	54.24	54.2400
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.3	6.92	299.64	299.6360
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	80	84.42	6,753.60	6,753.6000
04.03.09.04	CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.6	551.46	330.88	330.8760
04.03.10	<b>CUNETA</b>					
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	397.14	206.51	206.5128
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.8	60.60	230.28	230.2800
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.3	11.09	36.60	36.5970
04.03.11	<b>AREAS VERDES</b>					
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	47.52	3,894.26	3,894.2640
04.03.12	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60	6.75	405.00	405.0000
04.03.13	<b>VEREDAS</b>					
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	0.9	68.39	61.55	61.5510
04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	387.99	419.03	419.0292
04.03.14	<b>CORRECCION DE TUBERIAS</b>					
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6	9.21	55.26	55.2600
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6	24.34	146.04	146.0400
04.03.15	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.5	26.00	325.00	325.0000
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.5	12.55	169.43	169.4250
4.04	<b>JR. JUNIN</b>					
04.04.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.5	7.14	3,245.13	3,245.1300
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	18.41	5,564.42	5,564.4225
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	16.06	2,445.14	2,445.1350
04.04.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	11.09	531.10	531.1001
04.04.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	5.96	28.97	28.9656
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	115.47	561.18	561.1842
04.04.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	5.96	16.39	16.3900
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	131.23	360.88	360.8825
04.04.05	<b>VEREDAS</b>					
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	68.39	216.80	216.7963
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	387.99	244.43	244.4337
04.04.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	5.96	1,460.50	1,460.4980
04.04.07	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	3.18	8.46	8.4588
04.04.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	4.77	2,379.85	2,379.8484
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.04.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.04.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
04.04.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83	218.8300
04.04.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>					
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
4.05	<b>JR. JUNIN - GRADERIAS</b>					
04.05.01	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	12.55	25.10	25.1000
04.05.02	<b>MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS</b>					
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	54.14	446.66	446.6550
04.05.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>					
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.6	13.64	49.10	49.1040
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.6	11.09	39.92	39.9240
5	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 1</b>					
5.01	<b>JR. JOSE OLAYA</b>					
05.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					

05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	7.14	5,047.19	5,047.1946
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	18.41	8,595.44	8,595.4449
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240	16.06	3,854.40	3,854.4000
05.01.02	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.96	34.57	34.5680
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73	669.7260
05.01.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	5.96	1,792.05	1,792.0528
05.01.04	<b>SEÑALIZACION</b>					
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	4.77	2,955.06	2,955.0627
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3	59.65	178.95	178.9500
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
05.01.04.04	LETTEROS REFECTIVOS	und	3	206.89	620.67	620.6700
05.01.05	<b>RAMPAS</b>					
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.2	6.94	8.33	8.3280
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	57.00	5.13	5.1300
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	397.14	35.74	35.7426
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	60.60	9.09	9.0900
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	12.55	12.05	12.0480
05.01.06	<b>PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS</b>					
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10	22.61	226.10	226.1000
6	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 2</b>					
6.01	<b>JR. 1° DE JUNIO</b>					
06.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	7.14	8,568.00	8,568.0000
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800	18.41	14,728.00	14,728.0000
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400	16.06	6,424.00	6,424.0000
06.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112	11.09	1,242.08	1,242.0800
06.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.7	5.96	254.49	254.4920
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.7	115.47	4,930.57	4,930.5690
06.01.04	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	57.00	3,598.41	3,598.4100
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	480.68	30,345.33	30,345.3284
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	12.55	792.28	792.2815
06.01.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	5.96	39.57	39.5744
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	131.23	871.37	871.3672
06.01.06	<b>VEREDAS</b>					
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	40.14	33.72	33.7176
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	68.39	288.61	288.6058
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	387.99	325.91	325.9116
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	12.55	10.54	10.5420
06.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	5.96	4,144.64	4,144.6436
06.01.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694	4.77	3,310.38	3,310.3800
06.01.09	<b>CUNETA</b>					
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	397.14	135.03	135.0276
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	60.60	173.92	173.9220
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.4	11.09	15.53	15.5260
6.02	<b>JR. JOSE GALVEZ</b>					
06.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978	7.14	6,982.92	6,982.9200
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438	18.41	8,063.58	8,063.5800
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180	16.06	2,890.80	2,890.8000
06.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	11.09	472.88	472.8776
06.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.96	34.57	34.5680
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73	669.7260
06.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	5.96	5.84	5.8408
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	131.23	128.61	128.6054
06.02.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146	5.96	870.16	870.1600
06.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292	4.77	1,392.84	1,392.8400
7	<b>BARRIO MANUEL SCORSA</b>					
7.01	<b>CALLE MANZANA A</b>					
07.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					



07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	7.14	7,389.61	7,389.6144
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	18.41	14,732.42	14,732.4184
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60	3,769.6032
07.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	11.09	502.82	502.8206
07.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	5.96	79.74	79.7448
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	115.47	1,544.99	1,544.9886
07.01.04	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	5.96	2,504.51	2,504.5112
07.01.05	<b>SEÑALIZACION</b>					
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	4.77	4,420.65	4,420.6452
8	<b>BARRIO VIOLETA CORREA</b>					
8.01	<b>CALLE VIOLETA CORREA</b>					
08.01.01	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	5.96	75.16	75.1556
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	131.23	1,654.81	1,654.8103
08.01.02	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	5.96	2,059.12	2,059.1204
08.01.03	<b>SEÑALIZACION</b>					
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	4.77	1,664.21	1,664.2053
9	<b>OTROS</b>					
9.01	<b>RESANE DE LOSA DEPORTIVA</b>					
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	41.26	460.46	460.4616
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	12.55	140.06	140.0580
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.6	3.43	382.79	382.7880
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.4	3.07	228.41	228.4080
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.6	38.37	4,282.09	4,282.0920
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36	60.60	2,181.60	2,181.6000
09.01.07	CONCRETO LOSAS f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2	m3	11.16	475.58	5,307.47	5,307.4728
9.02	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)</b>					
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	53.00	149.46	149.4600
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.1	4.41	62.18	62.1810
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	38.37	135.45	135.4461
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.1	30.06	423.85	423.8460
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	12.55	8.91	8.9105
9.03	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)</b>					
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	53.00	1,040.92	1,040.9200
09.03.02	CONCRETO F <sub>C</sub> =175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.8	397.14	4,289.11	4,289.1120
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	60.60	8,329.47	8,329.4700
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9	11.09	99.81	99.8100
9.04	<b>RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA</b>					
09.04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9	3.90	35.10	35.1000
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9	2.81	25.29	25.2900
09.04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.4	44.57	240.68	240.6780
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.4	26.00	140.40	140.4000
09.04.03	<b>CONCRETO SIMPLE</b>					
09.04.03.01	CIEMENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.4	236.85	1,278.99	1,278.9900
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18	56.69	1,020.42	1,020.4200
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	289.18	390.39	390.3930
09.04.04	<b>CONCRETO ARMADO</b>					
09.04.04.01	CONCRETO f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2	m3	1.2	475.58	570.70	570.6960
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4200Kg/cm2	kg	19.95	6.35	126.68	126.6825
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	63.27	1,687.41	1,687.4109
09.04.05	<b>MUROS Y TABIQUES</b>					
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	72.66	2,997.23	2,997.2250
09.05	<b>REHABILITACION DE CUNETA Y MURO</b>					
09.05.01	<b>CUNETA</b>					
09.05.01.01	CONCRETO F <sub>C</sub> =175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	397.14	71.49	71.4852
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	60.60	78.17	78.1740
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.3	11.09	47.69	47.6870
09.05.02	<b>MURO DE CONTENCION</b>					
09.05.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	53.00	122.43	122.4300
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	9.16	15.11	15.1140
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	38.37	25.32	25.3242
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	12.55	8.28	8.2830
09.05.02.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>					
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	41.72	68.84	68.8380
09.05.02.02.02	CONCRETO f <sub>c</sub> = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	524.49	4,730.90	4,730.8998

09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	63.27	361.90	361.9044
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	6.92	528.48	528.4804
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.6	18.77	48.80	48.8020
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	2.2	51.30	112.86	112.8600
09.05.03	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.5	480.68	240.34	240.3400
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.5	12.55	6.28	6.2750
<b>10</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>					
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD I	glb	1	2,500.00	2,500.00	2,500.0000
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1	1,082.50	1,082.50	1,082.5000
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	6,028.85	6,028.85	6,028.8500
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1	664.40	664.40	664.4000
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE E	und	1	1,575.00	1,575.00	1,575.0000
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	1,724.20	1,724.20	1,724.2000
<b>11</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>					
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1	14,208.00	14,208.00	14,208.0000
<b>12</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>					
12.01	FLETE TERRESTRE	glb	1	668.29	668.29	668.2900
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>632,980.53</b>	<b>632,980.48</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>120,709.39</b>	<b>120,709.39</b>
	<b>UTILIDAD</b>				<b>56,968.25</b>	<b>56,968.25</b>
					=====	=====
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>810,658.17</b>	<b>810,658.12</b>
	<b>SUB TOTAL PLAN COVID</b>				<b>11,482.05</b>	<b>11,482.05</b>
					=====	=====
	<b>SUB TOTAL EJECUCION OBRA</b>				<b>822,140.22</b>	<b>822,140.17</b>
	<b>IGV (18%)</b>				<b>147,985.24</b>	<b>147,985.23</b>
					=====	=====
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>970,125.46</b>	<b>970,125.40</b>
						<b>CALIFICADO</b>



**Diana Pozo Orellana**  
Presidente Suplente  
Comité de Selección



**Edison Ventura Cabana**  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección



**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección

**ANEXO N°6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2023-AMSAC-1**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	2,000.00	14,004.99
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR				2,000.00
2	OBRAS PROVISIONALES	m2	10,004.16	1.20	12,004.99
2.01	ALMACEN				7,492.48
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	glb	1.00	6,000.00	6,000.00
3	BARRIO MIRAFLORES	und	1.00	1,492.48	1,492.48
3.01	CALLE BRUNO PARDAVE				199,354.25
03.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				80,679.38
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA				25,277.36
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,252.82	1.20	1,503.38
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	910.82	15.10	13,753.38
03.01.02	JUNTAS EN VEREDAS	m	342.00	29.30	10,020.60
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA				1,271.08
03.01.03	RESANE DE PAVIMENTO	m	120.71	10.53	1,271.08
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS				8.96
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.40	1.20	1.68
03.01.04	RESANE DE VEREDAS	m	1.40	5.20	7.28
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS				46.84
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	1.20	8.78
03.01.05	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	7.32	5.20	38.06
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS				552.19
03.01.06	CONSTRUCCION DE SARDINELES	m	306.77	1.80	552.19
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA				29,826.88
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m	280.49	8.40	2,356.12
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m3	25.24	275.00	6,941.00
03.01.06.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m2	252.71	32.31	8,165.06
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m3	25.24	382.09	9,643.95
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL	m	280.49	9.70	2,720.75
03.01.07.01	TAPA METALICA de F" 0.35 x 0.70m				175.00
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE	und	1.00	175.00	175.00
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA				4,370.00
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23.00	70.00	1,610.00
03.01.09	BARANDAS METALICAS	und	23.00	120.00	2,760.00
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS				2,925.35
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	8.75	244.60	2,140.25
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL	m	15.00	52.34	785.10
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS				1,310.00
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und	2.00	250.00	500.00
03.01.11	SEÑALIZACION	m	10.80	75.00	810.00
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M				3,547.84
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	m	1,227.10	1.87	2,294.68
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	und	2.00	251.91	503.82
03.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	m	18.00	13.64	245.52
03.01.12	CAJAS DE AGUA	und	2.00	251.91	503.82
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS				1,604.00
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	und	4.00	350.00	1,400.00
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS	m3	2.40	85.00	204.00
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.				2,143.88
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m	15.00	120.00	1,800.00
03.01.14	RETIRO DE RABABAS	m3	0.90	382.09	343.88
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS				120.00
03.01.15	MANTENIMIENTO DE PILETAS	m2	1.00	120.00	120.00
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS				7,500.00
3.02	CALLE 30 DE AGOSTO	und	3.00	2,500.00	7,500.00
03.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				84,456.87
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA				32,843.09
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,687.13	1.20	2,024.56
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	1,212.63	15.10	18,310.71
03.02.02	JUNTAS EN VEREDAS	m	474.50	26.36	12,507.82
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA				1,453.14
03.02.03	RESANE DE PAVIMENTO	m	138.00	10.53	1,453.14
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS				9.60
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.50	1.20	1.80
03.02.04	RESANE DE VEREDAS	m	1.50	5.20	7.80
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS				10.88
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.70	1.20	2.04
		m	1.70	5.20	8.84

**CONSORCIO VANIR**  
**Gustavo A. Solis Cano**  
**REPRESENTANTE COMÚN**



03.02.05	VEREDAS					5,852.58
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	275.00		1,845.25
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	43.00		1,443.51
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	382.09		2,563.82
03.02.06	LIMPIEZA DE CUNETAS					1,252.71
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	1.80		1,252.71
03.02.07	CUNETA					1,738.49
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.50	382.09		955.23
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	43.00		732.72
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.80	10.53		50.54
03.02.08	PONTON					474.70
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	382.09		87.88
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.80	43.00		378.40
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.80	10.53		8.42
03.02.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					125.00
03.02.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.35 x 0.70m	und	1.00	125.00		125.00
03.02.10	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					7,635.00
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40.00	70.00		2,800.00
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40.00	120.00		4,800.00
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1.00	35.00		35.00
03.02.11	BARANDAS METALICAS					9,282.60
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31.00	244.60		7,582.60
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20.00	85.00		1,700.00
03.02.12	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					5,135.14
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1.00	120.00		120.00
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14.00	35.00		490.00
03.02.12.03	ALCANTARILLAS					4,525.14
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14.00	120.00		1,680.00
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6.00	120.00		720.00
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	275.00		173.25
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	275.00		74.25
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	382.09		596.06
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	43.00		409.36
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.50	55.00		577.50
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.50	35.00		122.50
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	21.87		11.81
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3.00	45.00		135.00
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	15.31		25.41
03.02.13	RAMPAS					892.82
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.50	120.00		540.00
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	275.00		140.25
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	382.09		194.87
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	43.00		9.89
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	15.31		7.81
03.02.14	SEÑALIZACION					3,874.56
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	1.87		2,621.40
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	251.91		503.82
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64		245.52
03.02.14.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	251.91		503.82
03.02.15	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN					475.20
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.40	18.00		475.20
03.02.16	MURO DE CONTENCIÓN					12,651.36
03.02.16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,694.57
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11.00	44.90		493.90
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22.00	21.87		481.14
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.20	21.87		551.12
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.00	15.31		168.41
03.02.16.02	MURO DE CONCRETO ARMADO					9,870.03
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'C=100kg/cm2 e=4"	m2	7.80	26.77		208.81
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	410.27		5,764.29
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21.00	51.26		1,076.46
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	4.63		2,531.87
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.50	17.48		131.10
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	3.50	45.00		157.50
03.02.16.03	DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION					1,086.76
03.02.16.03.01	OBRAS PRELIMINARES					671.50
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5.00	120.00		600.00
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	275.00		71.50
03.02.16.03.02	CUNETA					304.61
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	382.09		156.66
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.00	43.00		129.00
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.80	10.53		18.95
03.02.16.03.03	PAVIMENTO RIGIDO					110.65
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	410.27		106.67
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	15.31		3.98
03.02.17	MANTENIMIENTO DE PILETAS					750.00
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3.00	250.00		750.00
3.03	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI					34,218.00

  
**CONSORCIO VANIR**  
**Gustavo A. Solis Cano**  
**REPRESENTANTE COMÚN**




03.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				20,653.72
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	1.20	1,243.90
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	15.10	10,613.49
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.70	26.36	8,796.33
03.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,010.88
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96.00	10.53	1,010.88
03.03.03	JUNTAS EN CUNETAS				1,478.41
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.40	10.53	1,478.41
03.03.04	JUNTAS EN SARDINEL				921.38
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.50	10.53	921.38
03.03.05	RESANE DE PAVIMENTO				96.64
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.10	1.20	18.12
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.10	5.20	78.52
03.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				838.71
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	1.80	838.71
03.03.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				235.00
03.03.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1.00	235.00	235.00
03.03.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				2,470.00
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13.00	70.00	910.00
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13.00	120.00	1,560.00
03.03.09	SEÑALIZACION				3,103.69
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	1.87	1,850.53
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	251.91	503.82
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
03.03.09.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	251.91	503.82
03.03.10	CONSTRUCCION DE SARDINELES				3,378.95
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.50	120.00	1,860.00
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm <sup>2</sup>	kg	85.60	4.63	396.33
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m <sup>2</sup>	15.80	43.00	679.40
03.03.10.04	CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm <sup>2</sup> EN SARDINELES	m <sup>3</sup>	1.16	382.09	443.22
03.03.11	ELIMINACION DE DESMONTES				30.62
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m <sup>3</sup>	2.00	15.31	30.62
4	BARRIO CHUCCHIS ALTO				208,175.82
4.01	CALLE 30 DE AGOSTO				94,329.79
04.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				43,984.32
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	10.20	5,311.65
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	15.10	4,319.05
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	26.36	6,187.22
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	120.00	28,166.40
04.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				15.80
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.50	10.53	15.80
04.01.03	JUNTAS EN CUNETAS				602.32
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.20	10.53	602.32
04.01.04	JUNTAS EN SARDINEL				776.59
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	10.53	776.59
04.01.05	RESANE DE PAVIMENTO				30.72
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.80	1.20	5.76
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.80	5.20	24.96
04.01.06	RESANE DE VEREDAS				17.92
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.80	1.20	3.36
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.80	5.20	14.56
04.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				937.35
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	1.80	937.35
04.01.08	BARANDAS METALICAS				24,700.00
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m <sup>2</sup>	130.00	135.00	17,550.00
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130.00	55.00	7,150.00
04.01.09	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				11,057.08
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1.00	2,500.00	2,500.00
04.01.09.02	ALCANTARILLAS				8,557.08
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	120.00	345.60
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m <sup>3</sup>	0.43	275.00	118.25
04.01.09.02.03	CONCRETO $f_c=175$ KG/CM <sup>2</sup> LOSA/FONDO Y PAREDES	m <sup>3</sup>	5.72	382.09	2,185.55
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m <sup>2</sup>	3.26	43.00	140.18
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.80	1,200.00	5,760.00
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m <sup>3</sup>	0.49	15.31	7.50
04.01.10	RETIRO DE RABABAS				180.00
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m <sup>2</sup>	1.50	120.00	180.00
04.01.11	SEÑALIZACION				7,105.24
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	1.87	1,052.08
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4.00	251.91	1,007.64
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4.00	1,200.00	4,800.00
04.01.12	CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES				4,922.45
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m <sup>3</sup>	20.40	2.67	54.47
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m <sup>2</sup>	34.00	1.95	66.30
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68.00	8.38	569.84
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m <sup>3</sup>	17.00	21.87	371.79

CONSORCIO VANIR  
Gustavo A. Solis Cano  
REPRESENTANTE COMÚN



04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68.00	56.00	3,808.00
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.40	15.31	52.05
4.02	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI				35,927.49
04.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				10,493.61
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	1.20	712.73
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	15.10	6,111.57
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.20	26.36	3,669.31
04.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				10,304.04
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	10.53	831.24
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	120.00	9,472.80
04.02.03	LIMPIEZA DE CUNETAS				728.53
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	1.80	728.53
04.02.04	JUNTAS EN SARDINEL				852.30
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	10.53	852.30
04.02.05	SEÑALIZACION				2,766.74
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.40	1.87	1,513.58
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	251.91	503.82
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
04.02.05.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	251.91	503.82
04.02.06	ALCANTARILLAS				3,884.66
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14.00	120.00	1,680.00
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	280.00	352.80
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	382.09	901.73
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	43.00	409.36
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.50	50.00	525.00
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	15.31	15.77
04.02.07	CONSTRUCCION DE SARDINELES				3,127.51
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15.00	120.00	1,800.00
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	275.00	123.75
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12.00	43.00	516.00
04.02.07.04	CONCRETO F'C 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.80	382.09	687.76
04.02.08	BARANDAS METALICAS				1,875.00
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15.00	125.00	1,875.00
04.02.09	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS				1,715.10
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12.00	120.00	1,440.00
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	382.09	275.10
04.02.10	RETIRO DE RABABAS				180.00
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	120.00	180.00
4.03	CALLE RAMON CASTILLA				63,812.86
04.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				10,570.38
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.60	1.20	633.12
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.60	15.10	5,324.26
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175.00	26.36	4,613.00
04.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				900.63
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	10.53	900.63
04.03.03	JUNTAS EN SARDINEL				11,460.63
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88.00	120.00	10,560.00
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	10.53	900.63
04.03.04	RESANE DE PAVIMENTO				54.60
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	1.20	10.24
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	5.20	44.36
04.03.05	RESANE DE VEREDAS				10.36
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	1.20	1.94
04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	5.20	8.42
04.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				778.48
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	1.80	778.48
04.03.07	SARDINELES				9,816.12
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINLES	m2	90.89	108.00	9,816.12
04.03.08	SEÑALIZACION				2,889.99
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	1.87	1,636.83
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	251.91	503.82
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
04.03.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	251.91	503.82
04.03.09	CONSTRUCCION DE SARDINELES				5,490.53
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8.00	120.00	960.00
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.30	4.63	200.48
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	80.00	51.26	4,100.80
04.03.09.04	CONCRETO F'C 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.60	382.09	229.25
04.03.10	CUNETA				396.84
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	382.09	198.69
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.80	43.00	163.40
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.30	10.53	34.75
04.03.11	AREAS VERDES				11,063.25
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	135.00	11,063.25
04.03.12	BARANDAS METALICAS				9,000.00
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60.00	150.00	9,000.00
04.03.13	VEREDAS				451.36
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	0.90	43.00	38.70

  
**CONSORCIO VANIR**  
**Gustavo A/ Solis Cano**  
**REPRESENTANTE COMÚN**



04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	382.09	412.66
04.03.14	CORRECCION DE TUBERIAS				123.00
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6.00	8.50	51.00
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6.00	12.00	72.00
04.03.15	ELIMINACION DE DESMONTES				806.69
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.50	48.00	600.00
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.50	15.31	206.69
4.04	JR. JUNIN				13,188.03
04.04.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				9,122.69
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.50	1.20	545.40
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	15.10	4,563.98
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	26.36	4,013.31
04.04.02	JUNTAS EN VEREDAS				504.28
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	10.53	504.28
04.04.03	RESANE DE PAVIMENTO				31.10
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	1.20	5.83
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	5.20	25.27
04.04.04	RESANE DE VEREDAS				17.60
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	1.20	3.30
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	5.20	14.30
04.04.05	VEREDAS				377.03
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	43.00	136.31
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	382.09	240.72
04.04.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				441.09
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	1.80	441.09
04.04.07	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				93.10
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	35.00	93.10
04.04.08	SEÑALIZACION				2,186.14
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	1.87	932.98
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	251.91	503.82
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
04.04.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	251.91	503.82
04.04.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				235.00
04.04.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1.00	235.00	235.00
04.04.10	RETIRO DE RABABAS				180.00
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	120.00	180.00
4.05	JR. JUNIN - GRADERIAS				917.65
04.05.01	ELIMINACION DE DESMONTES				30.62
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2.00	15.31	30.62
04.05.02	MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS				417.12
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	50.56	417.12
04.05.03	JUNTAS EN CUNETAS				469.91
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.60	120.00	432.00
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.60	10.53	37.91
5	BARRIO CHUCCHIS ZONA 1				19,442.80
5.01	JR. JOSE OLAYA				19,442.80
05.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				14,224.71
05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	1.20	848.27
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	15.10	7,050.04
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240.00	26.36	6,326.40
05.01.02	RESANE DE PAVIMENTO				37.12
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.80	1.20	6.96
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	5.20	30.16
05.01.03	LIMPIEZA DE CUNETAS				541.22
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	1.80	541.22
05.01.04	SEÑALIZACION				2,915.46
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	1.87	1,158.48
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3.00	251.91	755.73
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	13.64	245.52
05.01.04.04	LETREROS REFECTIVOS	und	3.00	251.91	755.73
05.01.05	RAMPAS				224.29
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.20	120.00	144.00
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	275.00	24.75
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	382.09	34.39
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	43.00	6.45
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	15.31	14.70
05.01.06	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS				1,500.00
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10.00	150.00	1,500.00
6	BARRIO CHUCCHIS ZONA 2				85,098.24
6.01	JR. 1° DE JUNIO				73,291.60
06.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				19,560.00
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	1.20	1,440.00
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.00	15.10	12,080.00
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400.00	15.10	6,040.00
06.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,179.36
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112.00	10.53	1,179.36
06.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				273.28

CONSORCIO VANIR  
Gustavo A. Solis Cano  
REPRESENTANTE COMÚN



06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.70	1.20	51.24
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.70	5.20	222.04
06.01.04	PAVIMENTO RIGIDO				48,672.60
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	275.00	17,360.75
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	480.68	30,345.33
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	15.31	966.52
06.01.05	RESANE DE VEREDAS				42.50
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	1.20	7.97
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	5.20	34.53
06.01.06	VEREDAS				746.28
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	275.00	231.00
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	43.00	181.46
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	382.09	320.96
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	15.31	12.86
06.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				1,251.74
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	1.80	1,251.74
06.01.08	SEÑALIZACION				1,297.78
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694.00	1.87	1,297.78
06.01.09	CUNETA				268.06
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	382.09	129.91
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	43.00	123.41
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.40	10.53	14.74
6.02	JR. JOSE GALVEZ				11,806.64
06.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				10,505.40
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978.00	1.20	1,173.60
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438.00	15.10	6,613.80
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180.00	15.10	2,718.00
06.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				449.00
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	10.53	449.00
06.02.03	RESANE DE PAVIMENTO				37.12
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.80	1.20	6.96
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	5.20	30.16
06.02.04	RESANE DE VEREDAS				6.28
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	1.20	1.18
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	5.20	5.10
06.02.05	LIMPIEZA DE CUNETAS				262.80
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146.00	1.80	262.80
06.02.06	SEÑALIZACION				546.04
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292.00	1.87	546.04
7	BARRIO MANUEL SCORSA				19,922.35
7.01	CALLE MANZANA A				19,922.35
07.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				16,869.84
07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	1.20	1,241.95
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	15.10	12,083.62
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	15.10	3,544.27
07.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				477.43
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	10.53	477.43
07.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				85.64
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	1.20	16.06
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	5.20	69.58
07.01.04	LIMPIEZA DE CUNETAS				756.40
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	1.80	756.40
07.01.05	SEÑALIZACION				1,733.04
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	1.87	1,733.04
8	BARRIO VIOLETA CORREA				1,355.00
8.01	CALLE VIOLETA CORREA				1,355.00
08.01.01	RESANE DE VEREDAS				80.70
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	1.20	15.13
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	5.20	65.57
08.01.02	LIMPIEZA DE CUNETAS				621.88
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	1.80	621.88
08.01.03	SEÑALIZACION				652.42
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	1.87	652.42
9	OTROS				53,088.04
9.01	RESANE DE LOSA DEPORTIVA				19,991.16
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	275.00	3,069.00
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	15.31	170.86
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.60	65.00	7,254.00
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.40	12.50	930.00
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.60	21.87	2,440.69
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.00	43.00	1,548.00
09.01.07	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	11.16	410.27	4,578.61
9.02	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)				1,878.77
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	85.00	239.70
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.10	85.00	1,198.50

CONSORCIO VANIR  
Gustavo A. Solis Cano  
REPRESENTANTE COMÚN



09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	21.87	77.20
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.10	25.00	352.50
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	15.31	10.87
9.03	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)				11,801.09
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	85.00	1,669.40
09.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.80	382.09	4,126.57
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	43.00	5,910.35
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9.00	10.53	94.77
9.04	RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA				14,429.70
09.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				118.80
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.00	12.00	108.00
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9.00	1.20	10.80
09.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				702.00
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.40	85.00	459.00
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.40	45.00	243.00
09.04.03	CONCRETO SIMPLE				2,802.40
09.04.03.01	CIMIENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.40	345.63	1,866.40
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18.00	43.00	774.00
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	120.00	162.00
09.04.04	CONCRETO ARMADO				1,731.50
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.20	410.27	492.32
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	4.63	92.37
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	43.00	1,146.81
09.04.05	MUROS Y TABIQUES				9,075.00
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	220.00	9,075.00
09.05	REHABILITACION DE CUNETA Y MURO				4,987.32
09.05.01	CUNETA				165.23
09.05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	382.09	68.78
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	39.67	51.17
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.30	10.53	45.28
09.05.02	MURO DE CONTENCIÓN				4,609.29
09.05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				51.53
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	6.69	15.45
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	7.00	11.55
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	21.87	14.43
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	15.31	10.10
09.05.02.02	MURO DE CONCRETO ARMADO				4,557.76
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	26.77	44.17
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	410.27	3,700.64
09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	39.67	226.91
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	4.63	353.59
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.60	17.48	45.45
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	2.20	85.00	187.00
09.05.03	PAVIMENTO RIGIDO				212.80
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.50	410.27	205.14
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.50	15.31	7.66
10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				10,134.80
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1,200.00	1,200.00
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	1,200.00	1,200.00
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	2,310.00	2,310.00
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	2,200.00	2,200.00
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	1,224.80	1,224.80
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	2,000.00	2,000.00
11	IMPACTO AMBIENTAL				3,000.00
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
12	FLETE TERRESTRE				6,000.00
12.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	6,000.00	6,000.00
	COSTO DIRECTO				627,068.77
	GASTOS GENERALES (10.00 %)				62,706.88
	UTILIDAD (7%)				43,894.81
	SUB TOTAL				733,670.46
	SUB TOTAL PLAN COVID				12,351.88
	SUB TOTAL EJECUCION OBRA				746,022.34
	IGV (18%)				134,284.02
	PRESUPUESTO TOTAL				880,306.36

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

LIMA 16 DE JUNIO 2023

CONSORCIO VANIR  
Gustavo A. Solis Cano  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VANIR  
Gustavo A. Solis Cano  
REPRESENTANTE COMÚN



## Presupuesto

"MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Costo al

15/12/2022

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

**Postor CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)**

Item	Descripción	Und.	Metrado	PRECIO UNITARIO OFERTADO (\$/)	PARCIAL OFERTADO (\$/)	VERIFICACIÓN ARITMETICA (\$/)
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1	2,000.00	2,000.00	2,000.0000
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,004.16	1.20	12,004.99	12,004.9920
2	OBRAS PROVISIONALES					
2.01	ALMACEN	glb	1	6,000.00	6,000.00	6,000.0000
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1	1,492.48	1,492.48	1,492.4800
3	BARRIO MIRAFLORES					
3.01	CALLE BRUNO PARDAVE					
03.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,252.82	1.20	1,503.38	1,503.3840
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	910.82	15.10	13,753.38	13,753.3820
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342	29.30	10,020.60	10,020.6000
03.01.02	JUNTAS EN VEREDAS					
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	10.53	1,271.08	1,271.0763
03.01.03	RESANE DE PAVIMENTO					
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.4	1.20	1.68	1.6800
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.4	5.20	7.28	7.2800
03.01.04	RESANE DE VEREDAS					
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	1.20	8.78	8.7840
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	5.20	38.06	38.0640
03.01.05	LIMPIEZA DE CUNETAS					
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	1.80	552.19	552.1860
03.01.06	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	8.40	2,356.12	2,356.1160
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	275.00	6,941.00	6,941.0000
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	252.71	32.31	8,165.06	8,165.0601
03.01.06.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	382.09	9,643.95	9,643.9516
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	9.70	2,720.75	2,720.7530
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					
03.01.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.35 x 0.70m	und	1	175.00	175.00	175.0000
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23	70.00	1,610.00	1,610.0000
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23	120.00	2,760.00	2,760.0000
03.01.09	BARANDAS METALICAS					
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	244.60	2,140.25	2,140.2500
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15	52.34	785.10	785.1000
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2	250.00	500.00	500.0000
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.8	75.00	810.00	810.0000
03.01.11	SEÑALIZACION					
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,227.10	1.87	2,294.68	2,294.6770
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
03.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.01.12	CAJAS DE AGUA					
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4	350.00	1,400.00	1,400.0000
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.4	85.00	204.00	204.0000
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS					
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15	120.00	1,800.00	1,800.0000
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.9	382.09	343.88	343.8810
03.01.14	RETIRO DE RABABAS					
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1	120.00	120.00	120.0000

03.01.15	<b>MANTENIMIENTO DE PILETAS</b>					
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	2,500.00	7,500.00	7,500.0000
3.02	<b>CALLE 30 DE AGOSTO</b>					
03.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,687.13	1.20	2,024.56	2,024.5560
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,212.63	15.10	18,310.71	18,310.7130
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.5	26.36	12,507.82	12,507.8200
03.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138	10.53	1,453.14	1,453.1400
03.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.5	1.20	1.80	1.8000
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.5	5.20	7.80	7.8000
03.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.7	1.20	2.04	2.0400
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.7	5.20	8.84	8.8400
03.02.05	<b>VEREDAS</b>					
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	275.00	1,845.25	1,845.2500
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	43.00	1,443.51	1,443.5100
03.02.05.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	382.09	2,563.82	2,563.8239
03.02.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	1.80	1,252.71	1,252.7100
03.02.07	<b>CUNETA</b>					
03.02.07.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.5	382.09	955.23	955.2250
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	43.00	732.72	732.7200
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.8	10.53	50.54	50.5440
03.02.08	<b>PONTON</b>					
03.02.08.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	382.09	87.88	87.8807
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.8	43.00	378.40	378.4000
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.8	10.53	8.42	8.4240
03.02.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
03.02.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.35 x 0.70m	und	1	125.00	125.00	125.0000
03.02.10	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>					
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40	70.00	2,800.00	2,800.0000
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40	120.00	4,800.00	4,800.0000
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1	35.00	35.00	35.0000
03.02.11	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31	244.60	7,582.60	7,582.6000
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20	85.00	1,700.00	1,700.0000
03.02.12	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	120.00	120.00	120.0000
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14	35.00	490.00	490.0000
03.02.12.03	<b>ALCANTARILLAS</b>					
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	120.00	1,680.00	1,680.0000
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6	120.00	720.00	720.0000
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	275.00	173.25	173.2500
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	275.00	74.25	74.2500
03.02.12.03.05	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	382.09	596.06	596.0604
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	43.00	409.36	409.3600
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	55.00	577.50	577.5000
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.5	35.00	122.50	122.5000
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	21.87	11.81	11.8098
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3	45.00	135.00	135.0000
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	15.31	25.41	25.4146
03.02.13	<b>RAMPAS</b>					
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.5	120.00	540.00	540.0000
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	275.00	140.25	140.2500
03.02.13.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	382.09	194.87	194.8659
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	43.00	9.89	9.8900
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	15.31	7.81	7.8081
03.02.14	<b>SEÑALIZACION</b>					
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	1.87	2,621.40	2,621.4034
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
03.02.14.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.02.15	<b>REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN</b>					

03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.4	18.00	475.20	475.2000
03.02.16	<b>MURO DE CONTENCION</b>					
03.02.16.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11	44.90	493.90	493.9000
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22	21.87	481.14	481.1400
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.2	21.87	551.12	551.1240
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11	15.31	168.41	168.4100
03.02.16.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>					
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f <sub>c</sub> =100kg/cm2 e=4"	m2	7.8	26.77	208.81	208.8060
03.02.16.02.02	CONCRETO f' c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	410.27	5,764.29	5,764.2935
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21	51.26	1,076.46	1,076.4600
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4,200 kg/cm2	kg	546.84	4.63	2,531.87	2,531.8692
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.5	17.48	131.10	131.1000
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	3.5	45.00	157.50	157.5000
03.02.16.03	<b>DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION</b>					
03.02.16.03.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>					
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5	120.00	600.00	600.0000
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	275.00	71.50	71.5000
03.02.16.03.02	<b>CUNETA</b>					
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	382.09	156.66	156.6569
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3	43.00	129.00	129.0000
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.8	10.53	18.95	18.9540
03.02.16.03.03	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F' C=210 KG/CM2,	m3	0.26	410.27	106.67	106.6702
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	15.31	3.98	3.9806
03.02.17	<b>MANTENIMIENTO DE PILETAS</b>					
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	250.00	750.00	750.0000
3.03	<b>CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI</b>					
03.03.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	1.20	1,243.90	1,243.8960
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	15.10	10,613.49	10,613.4880
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.7	26.36	8,796.33	8,796.3320
03.03.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96	10.53	1,010.88	1,010.8800
03.03.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>					
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.4	10.53	1,478.41	1,478.4120
03.03.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>					
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.5	10.53	921.38	921.3750
03.03.05	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.1	1.20	18.12	18.1200
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.1	5.20	78.52	78.5200
03.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	1.80	838.71	838.7100
03.03.07	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
03.03.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	235.00	235.00	235.0000
03.03.08	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>					
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13	70.00	910.00	910.0000
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13	120.00	1,560.00	1,560.0000
03.03.09	<b>SEÑALIZACION</b>					
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	1.87	1,850.53	1,850.5333
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
03.03.09.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
03.03.10	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>					
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.5	120.00	1,860.00	1,860.0000
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4,200 kg/cm2	kg	85.6	4.63	396.33	396.3280
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.8	43.00	679.40	679.4000
03.03.10.04	CONCRETO f' c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	382.09	443.22	443.2244
03.03.11	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	15.31	30.62	30.6200
4	<b>BARRIO CHUCCHIS ALTO</b>					
4.01	<b>CALLE 30 DE AGOSTO</b>					
04.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	10.20	5,311.65	5,311.6500
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	15.10	4,319.05	4,319.0530
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	26.36	6,187.22	6,187.2192



04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	120.00	28,166.40	28,166.4000
04.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.5	10.53	15.80	15.7950
04.01.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>					
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.2	10.53	602.32	602.3160
04.01.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>					
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	10.53	776.59	776.5875
04.01.05	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.8	1.20	5.76	5.7600
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.8	5.20	24.96	24.9600
04.01.06	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.8	1.20	3.36	3.3600
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.8	5.20	14.56	14.5600
04.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	1.80	937.35	937.3500
04.01.08	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130	135.00	17,550.00	17,550.0000
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130	55.00	7,150.00	7,150.0000
04.01.09	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	2,500.00	2,500.00	2,500.0000
04.01.09.02	<b>ALCANTARILLAS</b>					
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	120.00	345.60	345.6000
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	275.00	118.25	118.2500
04.01.09.02.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	382.09	2,185.55	2,185.5548
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFrado	m2	3.26	43.00	140.18	140.1800
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.8	1,200.00	5,760.00	5,760.0000
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	15.31	7.50	7.5019
04.01.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>					
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	120.00	180.00	180.0000
04.01.11	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	1.87	1,052.08	1,052.0807
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4	251.91	1,007.64	1,007.6400
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
04.01.11.04	LETREROS REFECTIVOS	und	4	1,200.00	4,800.00	4,800.0000
04.01.12	<b>CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES</b>					
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.4	2.67	54.47	54.4680
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34	1.95	66.30	66.3000
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68	8.38	569.84	569.8400
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17	21.87	371.79	371.7900
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68	56.00	3,808.00	3,808.0000
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.4	15.31	52.05	52.0540
4.02	<b>CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI</b>					
04.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	1.20	712.73	712.7280
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATAION	m	404.74	15.10	6,111.57	6,111.5740
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.2	26.36	3,669.31	3,669.3120
04.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	10.53	831.24	831.2382
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	120.00	9,472.80	9,472.8000
04.02.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	1.80	728.53	728.5320
04.02.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>					
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	10.53	852.30	852.2982
04.02.05	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.4	1.87	1,513.58	1,513.5780
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
04.02.05.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.02.06	<b>ALCANTARILLAS</b>					
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	120.00	1,680.00	1,680.0000
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	280.00	352.80	352.8000
04.02.06.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	382.09	901.73	901.7324
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFrado	m2	9.52	43.00	409.36	409.3600
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	50.00	525.00	525.0000
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	15.31	15.77	15.7693
04.02.07	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>					

04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15	120.00	1,800.00	1,800.0000
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	275.00	123.75	123.7500
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFrado PARA SARDINELES	m2	12	43.00	516.00	516.0000
04.02.07.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.8	382.09	687.76	687.7620
04.02.08	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15	125.00	1,875.00	1,875.0000
04.02.09	<b>CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS</b>					
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12	120.00	1,440.00	1,440.0000
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	382.09	275.10	275.1048
04.02.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>					
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	120.00	180.00	180.0000
4.03	<b>CALLE RAMON CASTILLA</b>					
04.03.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.6	1.20	633.12	633.1200
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.6	15.10	5,324.26	5,324.2600
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175	26.36	4,613.00	4,613.0000
04.03.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	10.53	900.63	900.6309
04.03.03	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>					
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88	120.00	10,560.00	10,560.0000
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	10.53	900.63	900.6309
04.03.04	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	1.20	10.24	10.2360
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	5.20	44.36	44.3560
04.03.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	1.20	1.94	1.9440
04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	5.20	8.42	8.4240
04.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	1.80	778.48	778.4820
04.03.07	<b>SARDINELES</b>					
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINLES	m2	90.89	108.00	9,816.12	9,816.1200
04.03.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	1.87	1,636.83	1,636.8297
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
04.03.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.03.09	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>					
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8	120.00	960.00	960.0000
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.3	4.63	200.48	200.4790
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFrado + ADITIVO	m2	80	51.26	4,100.80	4,100.8000
04.03.09.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.6	382.09	229.25	229.2540
04.03.10	<b>CUNETA</b>					
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	382.09	198.69	198.6868
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFrado	m2	3.8	43.00	163.40	163.4000
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.3	10.53	34.75	34.7490
04.03.11	<b>AREAS VERDES</b>					
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	135.00	11,063.25	11,063.2500
04.03.12	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60	150.00	9,000.00	9,000.0000
04.03.13	<b>VEREDAS</b>					
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFrado PARA VEREDAS	m2	0.9	43.00	38.70	38.7000
04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	382.09	412.66	412.6572
04.03.14	<b>CORRECCION DE TUBERIAS</b>					
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6	8.50	51.00	51.0000
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6	12.00	72.00	72.0000
04.03.15	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.5	48.00	600.00	600.0000
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.5	15.31	206.69	206.6850
4.04	<b>JR. JUNIN</b>					
04.04.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.5	1.20	545.40	545.4000
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	15.10	4,563.98	4,563.9750
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	26.36	4,013.31	4,013.3100
04.04.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	10.53	504.28	504.2817
04.04.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					

04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	1.20	5.83	5.8320
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	5.20	25.27	25.2720
04.04.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	1.20	3.30	3.3000
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	5.20	14.30	14.3000
04.04.05	<b>VEREDAS</b>					
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	43.00	136.31	136.3100
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	382.09	240.72	240.7167
04.04.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	1.80	441.09	441.0900
04.04.07	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	35.00	93.10	93.1000
04.04.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	1.87	932.98	932.9804
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
04.04.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	251.91	503.82	503.8200
04.04.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
04.04.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	235.00	235.00	235.0000
04.04.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>					
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	120.00	180.00	180.0000
4.05	<b>JR. JUNIN - GRADERIAS</b>					
04.05.01	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	15.31	30.62	30.6200
04.05.02	<b>MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS</b>					
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	50.56	417.12	417.1200
04.05.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>					
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.6	120.00	432.00	432.0000
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.6	10.53	37.91	37.9080
5	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 1</b>					
5.01	<b>JR. JOSE OLAYA</b>					
05.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	1.20	848.27	848.2680
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	15.10	7,050.04	7,050.0390
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240	26.36	6,326.40	6,326.4000
05.01.02	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	1.20	6.96	6.9600
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	5.20	30.16	30.1600
05.01.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	1.80	541.22	541.2240
05.01.04	<b>SEÑALIZACION</b>					
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	1.87	1,158.48	1,158.4837
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3	251.91	755.73	755.7300
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	13.64	245.52	245.5200
05.01.04.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	3	251.91	755.73	755.7300
05.01.05	<b>RAMPAS</b>					
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.2	120.00	144.00	144.0000
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	275.00	24.75	24.7500
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	382.09	34.39	34.3881
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	43.00	6.45	6.4500
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	15.31	14.70	14.6976
05.01.06	<b>PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS</b>					
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10	150.00	1,500.00	1,500.0000
6	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 2</b>					
6.01	<b>JR. 1° DE JUNIO</b>					
06.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	1.20	1,440.00	1,440.0000
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800	15.10	12,080.00	12,080.0000
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400	15.10	6,040.00	6,040.0000
06.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112	10.53	1,179.36	1,179.3600
06.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.7	1.20	51.24	51.2400
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.7	5.20	222.04	222.0400
06.01.04	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					



06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	275.00	17,360.75	17,360.7500
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2,	m3	63.13	480.68	30,345.33	30,345.3284
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	15.31	966.52	966.5203
06.01.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	1.20	7.97	7.9680
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	5.20	34.53	34.5280
06.01.06	<b>VEREDAS</b>					
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	275.00	231.00	231.0000
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	43.00	181.46	181.4600
06.01.06.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	382.09	320.96	320.9556
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	15.31	12.86	12.8604
06.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	1.80	1,251.74	1,251.7380
06.01.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694	1.87	1,297.78	1,297.7800
06.01.09	<b>CUNETA</b>					
06.01.09.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	382.09	129.91	129.9106
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	43.00	123.41	123.4100
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.4	10.53	14.74	14.7420
6.02	<b>JR. JOSE GALVEZ</b>					
06.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978	1.20	1,173.60	1,173.6000
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438	15.10	6,613.80	6,613.8000
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180	15.10	2,718.00	2,718.0000
06.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	10.53	449.00	448.9992
06.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	1.20	6.96	6.9600
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	5.20	30.16	30.1600
06.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	1.20	1.18	1.1760
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	5.20	5.10	5.0960
06.02.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146	1.80	262.80	262.8000
06.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292	1.87	546.04	546.0400
7	<b>BARRIO MANUEL SCORSA</b>					
7.01	<b>CALLE MANZANA A</b>					
07.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	1.20	1,241.95	1,241.9520
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	15.10	12,083.62	12,083.6240
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	15.10	3,544.27	3,544.2720
07.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	10.53	477.43	477.4302
07.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	1.20	16.06	16.0560
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	5.20	69.58	69.5760
07.01.04	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	1.80	756.40	756.3960
07.01.05	<b>SEÑALIZACION</b>					
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	1.87	1,733.04	1,733.0412
8	<b>BARRIO VIOLETA CORREA</b>					
8.01	<b>CALLE VIOLETA CORREA</b>					
08.01.01	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	1.20	15.13	15.1320
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	5.20	65.57	65.5720
08.01.02	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	1.80	621.88	621.8820
08.01.03	<b>SEÑALIZACION</b>					
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	1.87	652.42	652.4243
9	<b>OTROS</b>					
9.01	<b>RESANE DE LOSA DEPORTIVA</b>					
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	275.00	3,069.00	3,069.0000
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	15.31	170.86	170.8596
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.6	65.00	7,254.00	7,254.0000
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.4	12.50	930.00	930.0000

09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.6	21.87	2,440.69	2,440.6920
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36	43.00	1,548.00	1,548.0000
09.01.07	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	11.16	410.27	4,578.61	4,578.6132
9.02	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)					
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	85.00	239.70	239.7000
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.1	85.00	1,198.50	1,198.5000
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	21.87	77.20	77.2011
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.1	25.00	352.50	352.5000
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	15.31	10.87	10.8701
9.03	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)					
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	85.00	1,669.40	1,669.4000
09.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.8	382.09	4,126.57	4,126.5720
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	43.00	5,910.35	5,910.3500
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9	10.53	94.77	94.7700
9.04	RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA					
09.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9	12.00	108.00	108.0000
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9	1.20	10.80	10.8000
09.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.4	85.00	459.00	459.0000
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.4	45.00	243.00	243.0000
09.04.03	CONCRETO SIMPLE					
09.04.03.01	CIMIENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.4	345.63	1,866.40	1,866.4020
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18	43.00	774.00	774.0000
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	120.00	162.00	162.0000
09.04.04	CONCRETO ARMADO					
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.2	410.27	492.32	492.3240
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	4.63	92.37	92.3685
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	43.00	1,146.81	1,146.8100
09.04.05	MUROS Y TABIQUES					
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	220.00	9,075.00	9,075.0000
09.05	REHABILITACION DE CUNETA Y MURO					
09.05.01	CUNETA					
09.05.01.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	382.09	68.78	68.7762
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	39.67	51.17	51.1743
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.3	10.53	45.28	45.2790
09.05.02	MURO DE CONTENCION					
09.05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	6.69	15.45	15.4539
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	7.00	11.55	11.5500
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	21.87	14.43	14.4342
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	15.31	10.10	10.1046
09.05.02.02	MURO DE CONCRETO ARMADO					
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	26.77	44.17	44.1705
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	410.27	3,700.64	3,700.6354
09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	39.67	226.91	226.9124
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	4.63	353.59	353.5931
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.6	17.48	45.45	45.4480
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	2.2	85.00	187.00	187.0000
09.05.03	PAVIMENTO RIGIDO					
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.5	410.27	205.14	205.1350
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.5	15.31	7.66	7.6550
10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD E	glb	1	1,200.00	1,200.00	1,200.0000
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1	1,200.00	1,200.00	1,200.0000
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	2,310.00	2,310.00	2,310.0000
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1	2,200.00	2,200.00	2,200.0000
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL	und	1	1,224.80	1,224.80	1,224.8000
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	2,000.00	2,000.00	2,000.0000
11	IMPACTO AMBIENTAL					
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1	3,000.00	3,000.00	3,000.0000
12	FLETE TERRESTRE					
12.01	FLETE TERRESTRE	glb	1	6,000.00	6,000.00	6,000.0000
	COSTO DIRECTO				627,068.77	627,068.79
	GASTOS GENERALES				62,706.88	62,706.88
	UTILIDAD				43,894.81	43,894.81
					=====	=====

SUB TOTAL	733,670.46	733,670.48	
SUB TOTAL PLAN COVID	12,351.88	12,351.88	
	=====	=====	
SUB TOTAL EJECUCION OBRA	746,022.34	746,022.36	
IGV (18%)	134,284.02	134,284.03	
	=====	=====	
PRESUPUESTO TOTAL	880,306.36	880,306.39	CALIFICADO

**Diana Pozo Orellana**  
 Presidente Suplente  
 Comité de Selección

**Edison Ventura Cabana**  
 Primer Miembro Titular  
 Comité de Selección

**Ketty Rodríguez Chinchay**  
 Segundo Miembro Titular  
 Comité de Selección



# CONSORCIO BRECOR

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-  
13-2023-AMSAC-1

## OFERTA ECONÓMICA

CONSORCIO BRECOR  
-----  
Lidoni Galvez Idrogo  
REPRESENTANTE COMÚN

## ANEXO N.º 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2023-AMSAC-1**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1	2,500.00	2,500.00
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10004.16	1.79	17,907.45
2	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				
2.01	ÁLMACEN	glb	1	1,200.00	1,200.00
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1	1,179.53	1,179.53
3	<b>BARRIO MIRAFLORES</b>				
3.01	<b>CALLE BRUNO PARDAVE</b>				
03.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1252.82	6.00	7,516.92
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	910.82	16.50	15,028.53
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342	14.00	4,788.00
03.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	9.50	1,146.75
03.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.4	5.00	7.00
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.4	115.47	161.66
03.01.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	5.00	36.60
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	131.23	960.60
03.01.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	5.00	1,533.85
03.01.06	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>				
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	13.37	3,750.15
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	41.26	1,041.40
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	252.71	100.00	25,271.00
03.01.06.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	450.00	11,358.00
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	15.00	4,207.35
03.01.07	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>				
03.01.07.01	TAPA METALICA de F°F 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83
03.01.08	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>				
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23	51.81	1,191.63
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23	117.81	2,709.63
03.01.09	<b>BARANDAS METALICAS</b>				
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	204.76	1,791.65
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15	6.75	101.25

**CONSORCIO BRECOR**  
 Lidón Cabeza Idrogo  
 REPRESENTANTE COMUN

03.01.10	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>				
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2	56.69	113.38
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.8	3.18	34.34
03.01.11	<b>SEÑALIZACION</b>				
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1227.1	4.77	5,853.27
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
03.01.11.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78
03.01.12	<b>CAJAS DE AGUA</b>				
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4	132.91	531.64
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.4	392.28	941.47
03.01.13	<b>CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS</b>				
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15	13.00	195.00
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.9	350.00	315.00
03.01.14	<b>RETIRO DE RABABAS</b>				
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1	11.82	11.82
03.01.15	<b>MANTENIMIENTO DE PILETAS</b>				
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02
3.02	<b>CALLE 30 DE AGOSTO</b>				
03.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1687.13	6.00	10,122.78
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1212.63	16.50	20,008.40
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.5	14.00	6,643.00
03.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138	9.50	1,311.00
03.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.5	5.00	7.50
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.5	115.47	173.21
03.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.7	5.00	8.50
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.7	131.23	223.09
03.02.05	<b>VEREDAS</b>				
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	35.00	234.85
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	50.00	1,678.50
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	350.00	2,348.50
03.02.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	5.00	3,479.75
03.02.07	<b>CUNETA</b>				
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.5	350.00	875.00
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	50.00	852.00
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.8	9.50	45.60
03.02.08	<b>PONTON</b>				
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	350.00	80.50
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.8	50.00	440.00
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.8	9.50	7.60
03.02.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>				
03.02.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83
03.02.10	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>				
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40	51.81	2,072.40

CONSORCIO ARECA  
 ALDONILLO ALONSO ALONSO  
 REPRESENTANTE COMÚN



03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40	117.81	4,712.40
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1	40.97	40.97
03.02.11	<b>BARANDAS METALICAS</b>				
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31	204.76	6,347.56
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20	6.75	135.00
03.02.12	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>				
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14	3.18	44.52
03.02.12.03	<b>ALCANTARILLAS</b>				
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.00	84.00
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6	6.94	41.64
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	40.00	25.20
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	57.00	15.39
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	350.00	546.00
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	50.00	476.00
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.5	4.41	15.44
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	38.37	20.72
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3	30.06	90.18
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	10.00	16.60
03.02.13	<b>RAMPAS</b>				
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.5	6.00	27.00
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	40.00	20.40
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	350.00	178.50
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	50.00	11.50
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	10.00	5.10
03.02.14	<b>SEÑALIZACION</b>				
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1401.82	4.77	6,686.68
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
03.02.14.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78
03.02.15	<b>REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION</b>				
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.4	44.17	1,166.09
03.02.16	<b>MURO DE CONTENCION</b>				
03.02.16.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11	50.00	550.00
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22	9.16	201.52
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.2	38.37	966.92
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11	10.00	110.00
03.02.16.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>				
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	7.8	41.72	325.42
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	450.00	6,322.50
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21	50.00	1,050.00
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	6.00	3,281.04
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.5	18.00	135.00

COLEGIO DE INGENIEROS  
 LUIS ALFONSO IDROGO  
 REPRESENTANTE COMUN

03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	3.5	51.30	179.55
03.02.16.03	<b>DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION</b>				
03.02.16.03.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5	6.00	30.00
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	40.00	10.40
03.02.16.03.02	<b>CUNETA</b>				
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	350.00	143.50
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3	50.00	150.00
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.8	9.50	17.10
03.02.16.03.03	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>				
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	450.00	117.00
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	10.00	2.60
03.02.17	<b>MANTENIMIENTO DE PILETAS</b>				
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02
3.03	<b>CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI</b>				
03.03.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1036.58	6.00	6,219.48
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	16.50	11,597.52
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.7	14.00	4,671.80
03.03.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96	9.50	912.00
03.03.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>				
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.4	9.50	1,333.80
03.03.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>				
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.5	9.50	831.25
03.03.05	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.1	5.00	75.50
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.1	115.47	1,743.60
03.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	5.00	2,329.75
03.03.07	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>				
03.03.07.01	TAPA METALICA de F°F° 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83
03.03.08	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>				
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13	51.81	673.53
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13	117.81	1,531.53
03.03.09	<b>SEÑALIZACION</b>				
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	4.77	4,720.34
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
03.03.09.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78
03.03.10	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>				
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.5	13.00	201.50
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	85.6	6.00	513.60
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.8	70.00	1,106.00
03.03.10.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	450.00	522.00
03.03.11	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>				

COORDINADOR  
 Lidoni Carlos Idrogo  
 REPRESENTANTE COMUN



03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	10.00	20.00
4	<b>BARRIO CHUCCHIS ALTO</b>				
4.01	<b>CALLE 30 DE AGOSTO</b>				
04.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	6.00	3,124.50
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	16.50	4,719.50
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	14.00	3,286.08
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	6.00	1,408.32
04.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.5	9.50	14.25
04.01.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>				
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.2	9.50	543.40
04.01.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>				
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	9.50	700.63
04.01.05	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.8	5.00	24.00
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.8	115.47	554.26
04.01.06	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.8	5.00	14.00
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.8	131.23	367.44
04.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	5.00	2,603.75
04.01.08	<b>BARANDAS METALICAS</b>				
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130	15.08	1,960.40
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130	6.75	877.50
04.01.09	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>				
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69
04.01.09.02	<b>ALCANTARILLAS</b>				
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	6.00	17.28
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	40.00	17.20
04.01.09.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	350.00	2,002.00
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.26	50.00	163.00
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.8	69.17	332.02
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	10.00	4.90
04.01.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>				
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73
04.01.11	<b>SEÑALIZACION</b>				
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	4.77	2,683.65
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4	59.65	238.60
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4	206.89	827.56
04.01.12	<b>CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES</b>				
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.4	50.00	1,020.00
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34	5.67	192.78
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68	4.41	299.88

CONSORCIO DRECOR  
 LUIS ALBERTO GILVEZ IDROGO  
 REPRESENTANTE COMUN



04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17	38.37	652.29
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68	30.06	2,044.08
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.4	10.00	34.00
4.02	<b>CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI</b>				
04.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	6.00	3,563.64
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	16.50	6,678.21
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.2	14.00	1,948.80
04.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	9.50	749.93
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	13.00	1,026.22
04.02.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	5.00	2,023.70
04.02.04	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>				
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	9.50	768.93
04.02.05	<b>SEÑALIZACION</b>				
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.4	4.77	3,860.84
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
04.02.05.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78
04.02.06	<b>ALCANTARILLAS</b>				
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.00	84.00
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	40.00	50.40
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	350.00	826.00
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	50.00	476.00
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	10.00	10.30
04.02.07	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>				
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15	13.37	200.55
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	41.26	18.57
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12	100.00	1,200.00
04.02.07.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.8	450.00	810.00
04.02.08	<b>BARANDAS METALICAS</b>				
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15	204.76	3,071.40
04.02.09	<b>CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS</b>				
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12	13.00	156.00
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	350.00	252.00
04.02.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>				
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73
4.03	<b>CALLE RAMON CASTILLA</b>				
04.03.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.6	6.00	3,165.60
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.6	16.50	5,817.90
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175	14.00	2,450.00
04.03.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	9.50	812.54
04.03.03	<b>JUNTAS EN SARDINEL</b>				
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88	13.00	1,144.00
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	9.50	812.54

CONSEJO BRECOR  
Lilóni Calvez Idrogo  
REPRESENTANTE COMÚN

04.03.04	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	5.00	42.65
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	115.47	984.96
04.03.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	5.00	8.10
04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	131.23	212.59
04.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	5.00	2,162.45
04.03.07	<b>SARDINELES</b>				
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINELES	m2	90.89	24.95	2,267.71
04.03.08	<b>SEÑALIZACION</b>				
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	4.77	4,175.23
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
04.03.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78
04.03.09	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>				
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8	6.78	54.24
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.3	6.00	259.80
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	80	70.00	5,600.00
04.03.09.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.6	450.00	270.00
04.03.10	<b>CUNETA</b>				
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	350.00	182.00
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.8	50.00	190.00
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.3	9.50	31.35
04.03.11	<b>AREAS VERDES</b>				
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	47.52	3,894.26
04.03.12	<b>BARANDAS METALICAS</b>				
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60	6.75	405.00
04.03.13	<b>VEREDAS</b>				
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	0.9	50.00	45.00
04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	350.00	378.00
04.03.14	<b>CORRECCION DE TUBERIAS</b>				
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6	9.21	55.26
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6	24.34	146.04
04.03.15	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>				
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.5	26.00	325.00
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.5	10.00	135.00
4.04	<b>JR. JUNIN</b>				
04.04.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.5	6.00	2,727.00
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	16.50	4,987.13
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	14.00	2,131.50
04.04.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	9.50	454.96
04.04.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	5.00	24.30

CONSORCIO DRECON  
 Lidonil Alvarez Ibarra  
 REPRESENTANTE COMUN



04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	115.47	561.18
04.04.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	5.00	13.75
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	131.23	360.88
04.04.05	<b>VEREDAS</b>				
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	50.00	158.50
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	350.00	220.50
04.04.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	5.00	1,225.25
04.04.07	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>				
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	3.18	8.46
04.04.08	<b>SEÑALIZACION</b>				
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	4.77	2,379.85
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
04.04.08.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78
04.04.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>				
04.04.09.01	TAPA METALICA de F°F° 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83
04.04.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>				
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73
4.05	<b>JR. JUNIN - GRADERIAS</b>				
04.05.01	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>				
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	10.00	20.00
04.05.02	<b>MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS</b>				
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	54.14	446.66
04.05.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>				
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.6	13.00	46.80
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.6	9.50	34.20
5	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 1</b>				
5.01	<b>JR. JOSE OLAYA</b>				
05.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	6.00	4,241.34
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATAION	m	466.89	16.50	7,703.69
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240	14.00	3,360.00
05.01.02	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.00	29.00
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73
05.01.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	5.00	1,503.40
05.01.04	<b>SEÑALIZACION</b>				
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	4.77	2,955.06
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3	59.65	178.95
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00
05.01.04.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	3	206.89	620.67
05.01.05	<b>RAMPAS</b>				
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.2	6.00	7.20
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	40.00	3.60
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	350.00	31.50
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	50.00	7.50



05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	10.00	9.60
05.01.06	<b>PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS</b>				
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10	22.61	226.10
6	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 2</b>				
6.01	<b>JR. 1° DE JUNIO</b>				
06.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1200	6.00	7,200.00
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800	16.50	13,200.00
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400	14.00	5,600.00
06.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112	9.50	1,064.00
06.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.7	5.00	213.50
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.7	115.47	4,930.57
06.01.04	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>				
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	40.00	2,525.20
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	450.00	28,408.50
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	10.00	631.30
06.01.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	5.00	33.20
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	131.23	871.37
06.01.06	<b>VEREDAS</b>				
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	35.00	29.40
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	50.00	211.00
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	350.00	294.00
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	10.00	8.40
06.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	5.00	3,477.05
06.01.08	<b>SEÑALIZACION</b>				
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694	4.77	3,310.38
06.01.09	<b>CUNETA</b>				
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	350.00	119.00
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	50.00	143.50
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.4	9.50	13.30
6.02	<b>JR. JOSE GALVEZ</b>				
06.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978	6.00	5,868.00
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438	16.50	7,227.00
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180	14.00	2,520.00
06.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	9.50	405.08
06.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.00	29.00
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73
06.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				

CONSORCIO DRECOR

Lidonia Galvez Idrogo  
REPRESENTANTE COMUN

06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	5.00	4.90
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	131.23	128.61
06.02.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146	5.00	730.00
06.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>				
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292	4.77	1,392.84
7	<b>BARRIO MANUEL SCORSA</b>				
7.01	<b>CALLE MANZANA A</b>				
07.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>				
07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1034.96	6.00	6,209.76
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	16.50	13,203.96
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	14.00	3,286.08
07.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>				
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	9.50	430.73
07.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>				
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	5.00	66.90
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	115.47	1,544.99
07.01.04	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	5.00	2,101.10
07.01.05	<b>SEÑALIZACION</b>				
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	4.77	4,420.65
8	<b>BARRIO VIOLETA CORREA</b>				
8.01	<b>CALLE VIOLETA CORREA</b>				
08.01.01	<b>RESANE DE VEREDAS</b>				
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	5.00	63.05
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	131.23	1,654.81
08.01.02	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>				
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	5.00	1,727.45
08.01.03	<b>SEÑALIZACION</b>				
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	4.77	1,664.21
9	<b>OTROS</b>				
9.01	<b>RESANE DE LOSA DEPORTIVA</b>				
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	41.00	457.56
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	10.00	111.60
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.6	3.43	382.79
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.4	3.07	228.41
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.6	38.37	4,282.09
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36	50.00	1,800.00
09.01.07	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	11.16	450.00	5,022.00
9.02	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)</b>				
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	50.00	141.00
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.1	4.41	62.18
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	38.37	135.45
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.1	30.06	423.85
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	10.00	7.10
9.03	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)</b>				
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	50.00	982.00
09.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.8	350.00	3,780.00

CONSORCIO DRECOR  
 Lidonil Galvez Idrogo  
 REPRESENTANTE COMUN



09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	50.00	6.872.50
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9	9.50	85.50
9.04	<b>RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA</b>				
09.04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9	3.90	35.10
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9	2.81	25.29
09.04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.4	44.57	240.68
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.4	26.00	140.40
09.04.03	<b>CONCRETO SIMPLE</b>				
09.04.03.01	CIMIENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.4	236.85	1,278.99
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18	50.00	900.00
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	289.18	390.39
09.04.04	<b>CONCRETO ARMADO</b>				
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.2	450.00	540.00
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	6.00	119.70
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	50.00	1,333.50
09.04.05	<b>MUROS Y TABIQUES</b>				
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	72.65	2,996.81
09.05	<b>REHABILITACION DE CUNETA Y MURO</b>				
09.05.01	<b>CUNETA</b>				
09.05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	350.00	63.00
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	50.00	64.50
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.3	9.50	40.85
09.05.02	<b>MURO DE CONTENCION</b>				
09.05.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	50.00	115.50
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	9.16	15.11
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	38.37	25.32
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	10.00	6.60
09.05.02.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>				
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	41.72	68.84
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	450.00	4,059.00
09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	50.00	286.00
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	6.00	458.22
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.6	18.00	46.80
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	2.2	51.30	112.86
09.05.03	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>				
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.5	450.00	225.00
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.5	10.00	5.00
10	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>				
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1	2,500.00	2,500.00
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1	1,082.00	1,082.00
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	5,000.00	5,000.00
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1	600.00	600.00



10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1	1,000.00	1,000.00
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	1,000.00	1,000.00
11	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1	14,208.00	14,208.00
12	<b>FLETE TERRESTRE</b>				
12.01	FLETE TERRESTRE	glb	1	651.18	651.18
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>568,970.02</b>
<b>GASTOS GENERALES (19.10 %)</b>					<b>108,673.27</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>56,897.00</b>
					=====
<b>SUB TOTAL</b>					<b>734,540.29</b>
<b>SUB TOTAL PLAN COVID</b>					<b>11,482.05</b>
					=====
<b>SUB TOTAL EJECUCION OBRA</b>					<b>746,022.34</b>
<b>IGV (18%)</b>					<b>134,284.02</b>
					=====
<b>PRESUPUESTO TOTAL S/</b>					<b>880,306.36</b>

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SEIS CON 36/100 SOLES

La oferta económica en **Soles (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 15 de junio de 2023.

CONSORCIO BRECOR

*Lidonil Galvez Idrogo*  
REPRESENTANTE COMÚN

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Costo al

15/12/2022

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Postor CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)

Item	Descripción	Und.	Metrado	PRECIO UNITARIO OFERTADO (S/)	PARCIAL OFERTADO (S/)	VERIFICACIÓN ARITMETICA (S/)
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1	2,500.00	2,500.00	2,500.0000
1.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,004.16	1.79	17,907.45	17,907.4464
2	OBRAS PROVISIONALES					
2.01	ALMACEN	glb	1	1,200.00	1,200.00	1,200.0000
2.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1	1,179.53	1,179.53	1,179.5300
3	BARRIO MIRAFLORES					
3.01	CALLE BRUNO PARDAVE					
03.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,252.82	6.00	7,516.92	7,516.9200
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	910.82	16.50	15,028.53	15,028.5300
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342	14.00	4,788.00	4,788.0000
03.01.02	JUNTAS EN VEREDAS					
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	9.50	1,146.75	1,146.7450
03.01.03	RESANE DE PAVIMENTO					
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.4	5.00	7.00	7.0000
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.4	115.47	161.66	161.6580
03.01.04	RESANE DE VEREDAS					
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	5.00	36.60	36.6000
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	131.23	960.60	960.6036
03.01.05	LIMPIEZA DE CUNETAS					
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	5.00	1,533.85	1,533.8500
03.01.06	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	13.37	3,750.15	3,750.1513
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	41.26	1,041.40	1,041.4024
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFrado PARA SARDINELES	m2	252.71	100.00	25,271.00	25,271.0000
03.01.06.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	450.00	11,358.00	11,358.0000
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	15.00	4,207.35	4,207.3500
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					
03.01.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83	199.8300
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23	51.81	1,191.63	1,191.6300
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23	117.81	2,709.63	2,709.6300
03.01.09	BARANDAS METALICAS					
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	204.76	1,791.65	1,791.6500
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15	6.75	101.25	101.2500
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2	56.69	113.38	113.3800
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.8	3.18	34.34	34.3440
03.01.11	SEÑALIZACION					
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,227.10	4.77	5,853.27	5,853.2670
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.01.12	CAJAS DE AGUA					
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4	132.91	531.64	531.6400
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.4	392.28	941.47	941.4720
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS					
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15	13.00	195.00	195.0000
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.9	350.00	315.00	315.0000
03.01.14	RETIRO DE RABABAS					
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1	11.82	11.82	11.8200
03.01.15	MANTENIMIENTO DE PILETAS					
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02	328.0200
3.02	CALLE 30 DE AGOSTO					
03.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,687.13	6.00	10,122.78	10,122.7800
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,212.63	16.50	20,008.40	20,008.3950
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.5	14.00	6,643.00	6,643.0000

03.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138	9.50	1,311.00	1,311.0000
03.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.5	5.00	7.50	7.5000
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.5	115.47	173.21	173.2050
03.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.7	5.00	8.50	8.5000
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.7	131.23	223.09	223.0910
03.02.05	<b>VEREDAS</b>					
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	35.00	234.85	234.8500
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	50.00	1,678.50	1,678.5000
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	350.00	2,348.50	2,348.5000
03.02.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	5.00	3,479.75	3,479.7500
03.02.07	<b>CUNETA</b>					
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.5	350.00	875.00	875.0000
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	50.00	852.00	852.0000
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.8	9.50	45.60	45.6000
03.02.08	<b>PONTON</b>					
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	350.00	80.50	80.5000
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.8	50.00	440.00	440.0000
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.8	9.50	7.60	7.6000
03.02.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
03.02.09.01	TAPA METALICA de F°F° 0.35 x 0.70m	und	1	199.83	199.83	199.8300
03.02.10	<b>TAPA PARA AGUA Y DESAGUE</b>					
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40	51.81	2,072.40	2,072.4000
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40	117.81	4,712.40	4,712.4000
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1	40.97	40.97	40.9700
03.02.11	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31	204.76	6,347.56	6,347.5600
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20	6.75	135.00	135.0000
03.02.12	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69	56.6900
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14	3.18	44.52	44.5200
03.02.12.03	<b>ALCANTARILLAS</b>					
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.00	84.00	84.0000
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6	6.94	41.64	41.6400
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	40.00	25.20	25.2000
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	57.00	15.39	15.3900
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	350.00	546.00	546.0000
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	50.00	476.00	476.0000
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29	726.2850
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.5	4.41	15.44	15.4350
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	38.37	20.72	20.7198
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3	30.06	90.18	90.1800
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	10.00	16.60	16.6000
03.02.13	<b>RAMPAS</b>					
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.5	6.00	27.00	27.0000
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	40.00	20.40	20.4000
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	350.00	178.50	178.5000
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	50.00	11.50	11.5000
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	10.00	5.10	5.1000
03.02.14	<b>SEÑALIZACION</b>					
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	4.77	6,686.68	6,686.6814
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.02.14.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.02.15	<b>REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION</b>					
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.4	44.17	1,166.09	1,166.0880
03.02.16	<b>MURO DE CONTENCION</b>					
03.02.16.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11	50.00	550.00	550.0000
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22	9.16	201.52	201.5200
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.2	38.37	966.9240	966.9240
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11	10.00	110.00	110.0000
03.02.16.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>					
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	7.8	41.72	325.42	325.4160
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	450.00	6,322.50	6,322.5000
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21	50.00	1,050.00	1,050.0000
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	6.00	3,281.04	3,281.0400
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT	m	7.5	18.00	135.00	135.0000
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	3.5	51.30	179.55	179.5500



03.02.16.03	DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION					
03.02.16.03.01	OBRAS PRELIMINARES					
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5	6.00	30.00	30.0000
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	40.00	10.40	10.4000
03.02.16.03.02	CUNETAS					
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	350.00	143.50	143.5000
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3	50.00	150.00	150.0000
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.8	9.50	17.10	17.1000
03.02.16.03.03	PAVIMENTO RIGIDO					
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	450.00	117.00	117.0000
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	10.00	2.60	2.6000
03.02.17	MANTENIMIENTO DE PILETAS					
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3	109.34	328.02	328.0200
3.03	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI					
03.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	6.00	6,219.48	6,219.4800
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	16.50	11,597.52	11,597.5200
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.7	14.00	4,671.80	4,671.8000
03.03.02	JUNTAS EN VEREDAS					
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96	9.50	912.00	912.0000
03.03.03	JUNTAS EN CUNETAS					
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.4	9.50	1,333.80	1,333.8000
03.03.04	JUNTAS EN SARDINEL					
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.5	9.50	831.25	831.2500
03.03.05	RESANE DE PAVIMENTO					
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.1	5.00	75.50	75.5000
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.1	115.47	1,743.60	1,743.5970
03.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS					
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	5.00	2,329.75	2,329.7500
03.03.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL					
03.03.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83	218.8300
03.03.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE					
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13	51.81	673.53	673.5300
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13	117.81	1,531.53	1,531.5300
03.03.09	SEÑALIZACION					
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	4.77	4,720.34	4,720.3443
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
03.03.09.04	LETTEROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
03.03.10	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.5	13.00	201.50	201.5000
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	85.6	6.00	513.60	513.6000
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.8	70.00	1,106.00	1,106.0000
03.03.10.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	450.00	522.00	522.0000
03.03.11	ELIMINACION DE DESMONTES					
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	10.00	20.00	20.0000
4	BARRIO CHUCCHIS ALTO					
4.01	CALLE 30 DE AGOSTO					
04.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	6.00	3,124.50	3,124.5000
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	16.50	4,719.50	4,719.4950
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	14.00	3,286.08	3,286.0800
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	6.00	1,408.32	1,408.3200
04.01.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.5	9.50	14.25	14.2500
04.01.03	JUNTAS EN CUNETAS					
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.2	9.50	543.40	543.4000
04.01.04	JUNTAS EN SARDINEL					
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	9.50	700.63	700.6250
04.01.05	RESANE DE PAVIMENTO					
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.8	5.00	24.00	24.0000
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.8	115.47	554.26	554.2560
04.01.06	RESANE DE VEREDAS					
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.8	5.00	14.00	14.0000
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.8	131.23	367.44	367.4440
04.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS					
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	5.00	2,603.75	2,603.7500
04.01.08	BARANDAS METALICAS					
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130	15.08	1,960.40	1,960.4000
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130	6.75	877.50	877.5000
04.01.09	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL					
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1	56.69	56.69	56.6900

04.01.09.02	ALCANTARILLAS					
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	6.00	17.28	17.2800
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	40.00	17.20	17.2000
04.01.09.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	350.00	2,002.00	2,002.0000
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.26	50.00	163.00	163.0000
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.8	69.17	332.02	332.0160
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	10.00	4.90	4.9000
04.01.10	RETIRO DE RABABAS					
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
04.01.11	SEÑALIZACION					
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	4.77	2,683.65	2,683.6497
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4	59.65	238.60	238.6000
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4	206.89	827.56	827.5600
04.01.12	CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES					
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.4	50.00	1,020.00	1,020.0000
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34	5.67	192.78	192.7800
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68	4.41	299.88	299.8800
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17	38.37	652.29	652.2900
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68	30.06	2,044.08	2,044.0800
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.4	10.00	34.00	34.0000
4.02	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI					
04.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	6.00	3,563.64	3,563.6400
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	16.50	6,678.21	6,678.2100
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.2	14.00	1,948.80	1,948.8000
04.02.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	9.50	749.93	749.9300
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	13.00	1,026.22	1,026.2200
04.02.03	LIMPIEZA DE CUNETAS					
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	5.00	2,023.70	2,023.7000
04.02.04	JUNTAS EN SARDINEL					
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	9.50	768.93	768.9300
04.02.05	SEÑALIZACION					
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.4	4.77	3,860.84	3,860.8380
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.02.05.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.02.06	ALCANTARILLAS					
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14	6.00	84.00	84.0000
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	40.00	50.40	50.4000
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	350.00	826.00	826.0000
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	50.00	476.00	476.0000
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.5	69.17	726.29	726.2850
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	10.00	10.30	10.3000
04.02.07	CONSTRUCCION DE SARDINELES					
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15	13.37	200.55	200.5500
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	41.26	18.57	18.5670
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12	100.00	1,200.00	1,200.0000
04.02.07.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.8	450.00	810.00	810.0000
04.02.08	BARANDAS METALICAS					
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15	204.76	3,071.40	3,071.4000
04.02.09	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS					
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12	13.00	156.00	156.0000
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	350.00	252.00	252.0000
04.02.10	RETIRO DE RABABAS					
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
4.03	CALLE RAMON CASTILLA					
04.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO					
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.6	6.00	3,165.60	3,165.6000
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.6	16.50	5,817.90	5,817.9000
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175	14.00	2,450.00	2,450.0000
04.03.02	JUNTAS EN VEREDAS					
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	9.50	812.54	812.5350
04.03.03	JUNTAS EN SARDINEL					
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88	13.00	1,144.00	1,144.0000
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	9.50	812.54	812.5350
04.03.04	RESANE DE PAVIMENTO					
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	5.00	42.65	42.6500
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	115.47	984.96	984.9591
04.03.05	RESANE DE VEREDAS					
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	5.00	8.10	8.1000

04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	131.23	212.59	212.5926
04.03.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	5.00	2,162.45	2,162.4500
04.03.07	<b>SARDINELES</b>					
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINLES	m2	90.89	24.95	2,267.71	2,267.7055
04.03.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	4.77	4,175.23	4,175.2287
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.03.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.03.09	<b>CONSTRUCCION DE SARDINELES</b>					
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8	6.78	54.24	54.2400
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.3	6.00	259.80	259.8000
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	80	70.00	5,600.00	5,600.0000
04.03.09.04	CONCRETO Fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.6	450.00	270.00	270.0000
04.03.10	<b>CUNETA</b>					
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	350.00	182.00	182.0000
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.8	50.00	190.00	190.0000
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.3	9.50	31.35	31.3500
04.03.11	<b>AREAS VERDES</b>					
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	47.52	3,894.26	3,894.2640
04.03.12	<b>BARANDAS METALICAS</b>					
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60	6.75	405.00	405.0000
04.03.13	<b>VEREDAS</b>					
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	0.9	50.00	45.00	45.0000
04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	350.00	378.00	378.0000
04.03.14	<b>CORRECCION DE TUBERIAS</b>					
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6	9.21	55.26	55.2600
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6	24.34	146.04	146.0400
04.03.15	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.5	26.00	325.00	325.0000
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.5	10.00	135.00	135.0000
4.04	<b>JR. JUNIN</b>					
04.04.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.5	6.00	2,727.00	2,727.0000
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATAACION	m	302.25	16.50	4,987.13	4,987.1250
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	14.00	2,131.50	2,131.5000
04.04.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	9.50	454.96	454.9550
04.04.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	5.00	24.30	24.3000
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	115.47	561.18	561.1842
04.04.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	5.00	13.75	13.7500
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	131.23	360.88	360.8825
04.04.05	<b>VEREDAS</b>					
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	3.17	50.00	158.50	158.5000
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	350.00	220.50	220.5000
04.04.06	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	5.00	1,225.25	1,225.2500
04.04.07	<b>ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL</b>					
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	3.18	8.46	8.4588
04.04.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	4.77	2,379.85	2,379.8484
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2	59.65	119.30	119.3000
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
04.04.08.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2	206.89	413.78	413.7800
04.04.09	<b>TAPA PARA VALVULA DE CONTROL</b>					
04.04.09.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1	218.83	218.83	218.8300
04.04.10	<b>RETIRO DE RABABAS</b>					
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.5	11.82	17.73	17.7300
4.05	<b>JR. JUNIN - GRADERIAS</b>					
04.05.01	<b>ELIMINACION DE DESMONTES</b>					
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2	10.00	20.00	20.0000
04.05.02	<b>MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS</b>					
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	54.14	446.66	446.6550
04.05.03	<b>JUNTAS EN CUNETAS</b>					
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.6	13.00	46.80	46.8000
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.6	9.50	34.20	34.2000
5	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 1</b>					
5.01	<b>JR. JOSE OLAYA</b>					
05.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					



05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	6.00	4,241.34	4,241.3400
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	16.50	7,703.69	7,703.6850
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240	14.00	3,360.00	3,360.0000
05.01.02	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.00	29.00	29.0000
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73	669.7260
05.01.03	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	5.00	1,503.40	1,503.4000
05.01.04	<b>SEÑALIZACION</b>					
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	4.77	2,955.06	2,955.0627
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3	59.65	178.95	178.9500
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18	10.00	180.00	180.0000
05.01.04.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	3	206.89	620.67	620.6700
05.01.05	<b>RAMPAS</b>					
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.2	6.00	7.20	7.2000
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	40.00	3.60	3.6000
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	350.00	31.50	31.5000
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.15	50.00	7.50	7.5000
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	10.00	9.60	9.6000
05.01.06	<b>PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS</b>					
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10	22.61	226.10	226.1000
6	<b>BARRIO CHUCCHIS ZONA 2</b>					
6.01	<b>JR. 1° DE JUNIO</b>					
06.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	6.00	7,200.00	7,200.0000
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800	16.50	13,200.00	13,200.0000
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400	14.00	5,600.00	5,600.0000
06.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112	9.50	1,064.00	1,064.0000
06.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.7	5.00	213.50	213.5000
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.7	115.47	4,930.57	4,930.5690
06.01.04	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	40.00	2,525.20	2,525.2000
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	450.00	28,408.50	28,408.5000
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	10.00	631.30	631.3000
06.01.05	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	5.00	33.20	33.2000
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	131.23	871.37	871.3672
06.01.06	<b>VEREDAS</b>					
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	35.00	29.40	29.4000
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	50.00	211.00	211.0000
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	350.00	294.00	294.0000
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	10.00	8.40	8.4000
06.01.07	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	5.00	3,477.05	3,477.0500
06.01.08	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694	4.77	3,310.38	3,310.3800
06.01.09	<b>CUNETA</b>					
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	350.00	119.00	119.0000
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	50.00	143.50	143.5000
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.4	9.50	13.30	13.3000
6.02	<b>JR. JOSE GALVEZ</b>					
06.02.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978	6.00	5,868.00	5,868.0000
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438	16.50	7,227.00	7,227.0000
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180	14.00	2,520.00	2,520.0000
06.02.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	9.50	405.08	405.0800
06.02.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.8	5.00	29.00	29.0000
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.8	115.47	669.73	669.7260
06.02.04	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	5.00	4.90	4.9000
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	131.23	128.61	128.6054
06.02.05	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146	5.00	730.00	730.0000
06.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>					
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292	4.77	1,392.84	1,392.8400
7	<b>BARRIO MANUEL SCORSA</b>					
7.01	<b>CALLE MANZANA A</b>					
07.01.01	<b>JUNTAS EN PAVIMENTO</b>					

07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	6.00	6,209.76	6,209.7600
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	16.50	13,203.96	13,203.9600
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	14.00	3,286.08	3,286.0800
07.01.02	<b>JUNTAS EN VEREDAS</b>					
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	9.50	430.73	430.7300
07.01.03	<b>RESANE DE PAVIMENTO</b>					
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	5.00	66.90	66.9000
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	115.47	1,544.99	1,544.9886
07.01.04	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	5.00	2,101.10	2,101.1000
07.01.05	<b>SEÑALIZACION</b>					
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	4.77	4,420.65	4,420.6452
8	<b>BARRIO VIOLETA CORREA</b>					
8.01	<b>CALLE VIOLETA CORREA</b>					
08.01.01	<b>RESANE DE VEREDAS</b>					
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	5.00	63.05	63.0500
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	131.23	1,654.81	1,654.8103
08.01.02	<b>LIMPIEZA DE CUNETAS</b>					
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	5.00	1,727.45	1,727.4500
08.01.03	<b>SEÑALIZACION</b>					
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	4.77	1,664.21	1,664.2053
9	<b>OTROS</b>					
9.01	<b>RESANE DE LOSA DEPORTIVA</b>					
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	41.00	457.56	457.5600
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	10.00	111.60	111.6000
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.6	3.43	382.79	382.7880
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.4	3.07	228.41	228.4080
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.6	38.37	4,282.09	4,282.0920
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36	50.00	1,800.00	1,800.0000
09.01.07	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	11.16	450.00	5,022.00	5,022.0000
9.02	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)</b>					
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	50.00	141.00	141.0000
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.1	4.41	62.18	62.1810
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	38.37	135.45	135.4461
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.1	30.06	423.85	423.8460
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	10.00	7.10	7.1000
9.03	<b>EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)</b>					
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	50.00	982.00	982.0000
09.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.8	350.00	3,780.00	3,780.0000
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	50.00	6,872.50	6,872.5000
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9	9.50	85.50	85.5000
9.04	<b>RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA</b>					
09.04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9	3.90	35.10	35.1000
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9	2.81	25.29	25.2900
09.04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.4	44.57	240.68	240.6780
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.4	26.00	140.40	140.4000
09.04.03	<b>CONCRETO SIMPLE</b>					
09.04.03.01	CIEMENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.4	236.85	1,278.99	1,278.9900
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18	50.00	900.00	900.0000
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	289.18	390.39	390.3930
09.04.04	<b>CONCRETO ARMADO</b>					
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.2	450.00	540.00	540.0000
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	6.00	119.70	119.7000
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	50.00	1,333.50	1,333.5000
09.04.05	<b>MUROS Y TABIQUES</b>					
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	72.65	2,996.81	2,996.8125
09.05	<b>REHABILITACION DE CUNETA Y MURO</b>					
09.05.01	<b>CUNETA</b>					
09.05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	350.00	63.00	63.0000
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	50.00	64.50	64.5000
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.3	9.50	40.85	40.8500
09.05.02	<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>					
09.05.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	50.00	115.50	115.5000
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	9.16	15.11	15.1140
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	38.37	25.32	25.3242
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	10.00	6.60	6.6000
09.05.02.02	<b>MURO DE CONCRETO ARMADO</b>					
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	41.72	68.84	68.8380
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	450.00	4,059.00	4,059.0000

09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	50.00	286.00	286.0000
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	6.00	458.22	458.2200
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.6	18.00	46.80	46.8000
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	2.2	51.30	112.86	112.8600
09.05.03	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>					
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.5	450.00	225.00	225.0000
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.5	10.00	5.00	5.0000
<b>10</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>					
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD I	glb	1	2,500.00	2,500.00	2,500.0000
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1	1,082.00	1,082.00	1,082.0000
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1	5,000.00	5,000.00	5,000.0000
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1	600.00	600.00	600.0000
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE E	und	1	1,000.00	1,000.00	1,000.0000
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1	1,000.00	1,000.00	1,000.0000
<b>11</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>					
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1	14,208.00	14,208.00	14,208.0000
<b>12</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>					
12.01	FLETE TERRESTRE	glb	1	651.18	651.18	651.1800
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>568,970.02</b>	<b>568,970.02</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>108,673.27</b>	<b>108,673.27</b>
	<b>UTILIDAD</b>				<b>56,897.00</b>	<b>56,897.00</b>
					=====	=====
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>734,540.29</b>	<b>734,540.29</b>
	<b>SUB TOTAL PLAN COVID</b>				<b>11,482.05</b>	<b>11,482.05</b>
					=====	=====
	<b>SUB TOTAL EJECUCION OBRA</b>				<b>746,022.34</b>	<b>746,022.34</b>
	<b>IGV (18%)</b>				<b>134,284.02</b>	<b>134,284.02</b>
					=====	=====
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>880,306.36</b>	<b>880,306.36</b>
						<b>CALIFICADO</b>



**Diana Pozo Orellana**  
Presidente Suplente  
Comité de Selección



**Edison Ventura Cabana**  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección



**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección





## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: CONSORCIO BRECOR (GAMAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y&L EIRL)

### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca	Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad del Jr Los Sauces, Jr Horacio Zevallos Cuadra 6, Jr 28 de Julio Cuadra 8 a la 13, Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca	N°004-2021-MPH-BCA-GM/GAF-SGL (S/ 940,313.96)	30/03/2021	Acta de Recepción de Obra (15.nov.2021)	Gamas Ingenieria y Construcción SAC (40%)	Soles	Resolución de Gerencia Municipal N°150-2022-MPH/GM (S/ 1,135,929.14)	-	454,371.66	Folio 31 al 65 Contrato de Ejecución de Obra Contrato de Consorcio Acta de Recepción de Obra Resolución de Liquidación de Obra <b>NOTA:</b> Se verifico en el portal SEACE ( <a href="http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml">http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de mejoramiento de servicios de transitabilidad de Concreto.
2	Municipalidad Provincial de Chota	Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular del Jr Camino Real Cuadras 1, 2 y 3 del Distrito de Chota, provincia de Chota, Departamento Cajamarca	N°002-2021-MPCH (S/ 1,555,289.49)	15/07/2021	Acta de Recepción de Obra (15.sep.2022)	Gamas Ingenieria y Construcción SAC (40%)	Soles	Resolución de Gerencia de Infraestructura N°043-2023-MPCH/G (S/ 1,720,140.33)	-	688,056.13	Folio 67 al 91 Contrato de Ejecución de Obra Contrato de Consorcio Acta de Recepción de Obra Resolución de Liquidación de Obra Presupuesto de obra <b>NOTA:</b> Presenta presupuesto que detalla que la obra fue un mejoramiento de transitabilidad de <b>concreto</b> .
TOTAL FACTURACIÓN										1,142,427.79	CUMPLE

Postor: CONSORCIO VANIR (SEPTIMA C.G. SCRL Y CONSTRUCTORA EGH EIRL)

### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Activos Mineros Sac	Construcción de Pistas, Veredas y Graderías del Jr S/N 003 Jr S/N 002, Pasaje S/N 58, Pasaje S/N 59, Pasaje S/N 72, Pasaje S/N 73, Y calle S/N 009 en el Barrio de Las Mercedes Alto Perú distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, Junín	GL-C-065-2017 (S/ 981,276.57)	17/07/2017	Constancia de Ejecución de Obras (10.dic.2018)	Septima Contratistas Generales SCRL (100%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 952,077.36)	-	952,077.36	Folio 23 al 33 Contrato de ejecución de obra Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisieste/contratacion-por-competencia-n-cpc-ochodecisieste-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisieste/contratacion-por-competencia-n-cpc-ochodecisieste-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
2	Activos Mineros Sac	Mejoramiento de Pistas, Veredas y Graderías del Jr. 012 Tramo Calle S/N 005-Puente Buenos Aires en el Pueblo Joven San Vicente de Paul Por Remediación de Suelos de la Oroya, provincia de Yauli, Junín	GL-C-066-2017 (S/ 797,572.49)	17/07/2017	Constancia de Ejecución de Obras (06.oct.2018)	Septima Contratistas Generales SCRL (100%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 789,757.72)	-	789,757.72	Folio 34 al 44 Contrato de ejecución de obra Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisieste/contratacion-por-competencia-n-cpc-nuevediecisieste-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-diecisieste/contratacion-por-competencia-n-cpc-nuevediecisieste-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
3	Activos Mineros Sac	Mejoramiento remediación de Suelos Contaminados por Acción de CMO accesos peatonales, escalinatas y áreas verdes con tratamiento urbano paisajístico La Oroya Antigua, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, Región Junín-Componete N°01: Construcción de Veredas y Escalinatas	GL-C-084-2015 (S/ 651,332.64)	16/11/2015	Constancia de Ejecución de Obras (12.mar.2018)	Septima Contratistas Generales SCRL (80%)	Soles	Constancia de ejecución de Obras (S/ 646,989.18)	-	517,591.34	Folio 45 al 66 Contrato de ejecución de obra Contrato de Consorcio Constancia de ejecución de obra <b>NOTA:</b> Se verifica en el portal de AMSAC ( <a href="https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-quince/contratacion-por-competencia-n-cpc-ochodecisieste-amsac-uno/">https://www.amsac.pe/temas-de-interes/contrataciones/contrataciones-por-competencia-quince/contratacion-por-competencia-n-cpc-ochodecisieste-amsac-uno/</a> ), comprobándose el presupuesto de obra, el cual corresponde a una obra de Concreto.
TOTAL FACTURACIÓN										2,259,426.42	CUMPLE



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-0013-2023-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN

Postor: COOPERACIÓN LINARES CONTRATISTAS SAC											
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO DE VENTA	MONTO FACTURADO	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	Emape S.A.	Implementación de Infraestructura de Prevención de Riesgos en el Asentamiento Humano Proyecto Integral Dos mil Sectores San José, del Zonal 03 del Distrito de Comas, provincia de Lima-Lima SNIP N°229426	N°094-2016-EMAPE/GCAF (S/ 787,969.30)	17/02/2016	Acta de Recepción de Obra (31.ago.2016)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	Resolucion N°07-2017-EMAPE/PS (S/ 801,348.56)	-	801,348.56	Folio 41 al 57 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Resolución de Liquidación de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> El presupuesto de obra detalla que corresponde a obras en concreto según la definición de obras similares.
2	Emape S.A.	Mejoramiento de las Vías de Acceso peatonal en los pasajes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del AH Urbanización Jardín 2da y 3ra Zona, distrito de Villa María del Triunfo, provincia Lima, Lima	N°082-2020-EMAPE/GCAF (S/ 655,865.58)	4/09/2020	Acta de Recepción de Obra (07.dic.2020)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 59 al 72 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
3	Municipalidad Metropolitana de Lima	Mejoramiento de Vías de Acceso Pateonal en la Calle Túpac Amaru, Pasaje La Verdad, Pasaje Las Flores, y Pasaje SN de la Agrupación Familiar 11 de Mayo, distrito de Carabaylo, provincia de Lima, con CUI 2338651	N°094-2022-MML-GA-SLC (S/ 615,499.43 )	3/08/2022	Acta de Recepción de Obra (21.dic.2022)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 74 al 86 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
4	Emape S.A.	Mejoramiento de las Vías de Acceso Pateonal en los Pasajes Caminos del Inca, Pasaje Macchu Picchu y Pasaje SN del Asentamiento Humano Villa María del Triunfo, Sector Asociación Central Unificada Ampliación Comité Vecinal los Andenes, Distrito Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Lima	N°081-2020-EMAPE/GCAF (S/ 538,464.85)	3/12/2020	Acta de Recepción de Obra (03.dic.2020)	Corporación Linares Contratistas SAC (100%)	Soles	-	-	-	Folio 88 al 95 Contrato de ejecución de obra Acta de recepción de obra Presupuesto de Obra <b>NOTA:</b> No presenta documento donde se especifique el monto facturado y/o monto total de la ejecución de la misma.
TOTAL FACTURACIÓN										801,348.56	NO CUMPLE

**Requisitos:**  
El postor debe acreditar UN MONTO FACTURADO ACUMULADO equivalente a **NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 17/100 SOLES (S/ 978,118.17)**, en la ejecución de obras similares y/o iguales, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

**Se considerará obra similar y/o iguales a:**  
-construcción y/o ampliación de pavimentos urbanos de concreto en general.  
-construcción y/o ampliación de muros de contención, losas (pistas, deportivas), veredas peatonales, escaleras/escalinatas; de concreto en zonas urbanas.  
- construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de parques, de plazas, de calles y avenidas urbanas; con concreto.  
- construcción y/o creación y/o mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal; de concreto en vías urbanas.  
- construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de pistas y/o pavimentos rígidos.  
- Renovación de pistas de concreto.

**Acreditación**  
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:  
(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; o  
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o  
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; o  
(iv) cualquier otra documentación?? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente  
Comité de Selección

Edison Ventura Cabana  
Primer Miembro Titular  
Comité de Selección

Ketty Rodríguez Chinchay  
Segundo Miembro Titular  
Comité de Selección

**RUC N° 20570690583**

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### GAMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Domiciliado en: JR. HUACARIZ MZA. D LOTE. 13 BR HUACARIZ (ALTURA DE AV SAN MARTIN CD 24) CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 14/09/2016

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 14/09/2016

---

**EJECUTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 12/01/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 3,115,427.80 (TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 80/100)

---

**FECHA IMPRESIÓN: 14/07/2023****Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



**RUC N° 20608798499**

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### INVERSION Y CONSTRUCCION Y & L E.I.R.L.

Domiciliado en: JR.PIURA NRO. 590 BAR. SAN VICENTE CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA  
(Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 08/01/2022

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 08/01/2022

---

#### EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 15/10/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100)

---

**FECHA IMPRESIÓN: 14/07/2023**

#### **Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

20570690583

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el Nombre/Razón o Denominación Social: **20570690583** consultado.

Fecha de Consulta: **17/07/2023**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

20608798499

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el Nombre/Razón o Denominación Social: **20608798499** consultado.

Fecha de Consulta: **17/07/2023**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄





PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

REMYPE  
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20570690583	GAMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	17/06/2014	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	19/06/2014	ACREDITADO	---	---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

REMYPE  
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20608798499	INVERSION Y CONSTRUCCION Y & L E.I.R.L.	07/07/2022	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	12/07/2022	ACREDITADO	---	---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			