

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/03/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA		PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1123 EN MEDIA TENSIÓN (10KV), DE LA SET CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION		0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		117					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2554283			
			Documento que declaró la viabilidad		24/06/2022			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Código del Requerimiento	039-2024-ENOSA		Fecha de recepción	12/02/2024	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS			SI			NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X
				Documento de aprobación de la estandarización				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual	Fecha de remisión de	Cantidad de observaciones	Comunicación	Fecha de remisión de

	m	observaciones	s formuladas por el OEC	se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	la comunicación	s formuladas por los proveedores	con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES				
		MONTO	174208.0700						
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.							
		No aplica							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/02/2024		FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
1. DEL PROVEEDOR

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	4	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	1	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	3	35%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	0,00	mes	0	25%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	1	20%
	Costo Directo (S/) B:				

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
---	-------------	---	-----	---	------

1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
-------------	--	---	-----	--	------

Costo Directo (S/) B:				
IGV (18%) (S/)				
COSTO TOTAL (S/) con IGV				

2. DEL PROVEEDOR

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	4	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	1	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	3	35%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	0,00	mes	0	25%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	1	20%
	Costo Directo (S/) B:				

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
---	-------------	---	-----	---	------

1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
-------------	--	---	-----	--	------

Costo Directo (S/) B:				
IGV (18%) (S/)				
COSTO TOTAL (S/) con IGV				

QUEZADA
TINOCO Karen
Irene FAU
20102708394
soft

Firmado digitalmente
por QUEZADA TINOCO
Karen Irene FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.03.05
18:09:09 -05'00'

Firmado
digitalmente por
NAMUCHE
FEBRES Marina
Del Socorro FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.03.05
18:12:26 -05'00'