

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2664741						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2664741			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 10675-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	18/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	SI 443,379.75				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
OFICINA DE LOGISTICA

Lic. Adm. Jaime Guerra Rivacho  
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:


El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA  
DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".  
CUI N° 2664747**

**LUGAR : -DISTRITO YARINACocha - UCAYALI**  
**MODALIDAD : POR CONTRATA**  
**TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL**  
**Plazo de Ejecución: 3.00 meses**  
**Fecha: DICIEMBRE 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	317,100.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.49%	S/	26,935.55
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		31,710.00
S_T	SUB TOTAL			375,745.55
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	375,745.55
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 375,745.55






**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE AGROPECUARIO SANTA ROSA  
DISTRITO DE VARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE  
UCA YALI". CUI N° 2664747**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)**


Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>169,950.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	15,000.00	45,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	12,500.00	37,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	70%	3	1	12,500.00	26,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
5	Especialista Electro-Mecánico	Und.	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	10,500.00	12,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>63,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	3	1	5,800.00	17,400.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	70%	3	1	6,000.00	12,600.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
5	Asistente CAD Electro-Mecánico	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
6	Asistente CAD Medrado Costo y Presupues	Und.	40%	3	1	5,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>50,500.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	9,500.00	9,500.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>16,000.00</b>
1	Estudio de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Estudio de CIRA /o PMA	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
4	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>10,000.00</b>
1	06 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	950.00	5,700.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	1,000.00	1,000.00
3	Plotter	Glb.			1	1,700.00	1,700.00
4	Impresora	Glb.			2	800.00	1,600.00
<b>E</b>	<b>Pago por servicios y trámites</b>						<b>7,650.00</b>
1	Alquiler de camioneta Doble cabina 4x4 incl. Chofer y combustible	Glb.	80%	3	1	2,000.00	4,800.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,350.00	1,350.00
3	Trámite de ETA - DIA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>317,100.00</b>



**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664747**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
							<b>19,255.55</b>
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	3.00	450.00	1,350.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	7.00	3.00	350.00	7,350.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	3.00	100.00	300.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	3.00	170.00	510.00
3	Agua Potable y Deague	Und	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
<b>IV</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		150.00	150.00
	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		8,165.33	8,165.33
<b>V</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		356.74	356.74
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		713.48	713.48
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>7,680.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	75.00	525.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	70.00	490.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	55.00	385.00
<b>II.</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	780.00	1,560.00
1	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds).	Und	100%	2.00	1.00	750.00	1,500.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	150.00	150.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	120.00	120.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	150.00	150.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	150.00	1,050.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>26,935.55</b>

  
 Por: *[Firma]*  
 General Manager del Proyecto

166

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.  
AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA  
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664747**

**LUGAR : -DISTRITO YARINACocha- UCAYALI**

**MODALIDAD : POR CONTRATA**

**Plazo de Ejecución: 3.00 meses**

**TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL**

**Fecha: DICIEMBRE 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	324,000.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.30%	S/	26,896.50
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		32,400.00
S_T	SUB TOTAL			383,296.50
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	383,296.50


<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL</b>	<b>S/</b>	<b>383,296.50</b>
--	-----------	-------------------



165

101

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN L.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664747							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos D)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>198,600.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	15,500.00	46,500.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	13,000.00	39,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	70%	3	1	13,000.00	27,300.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
6	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
5	Especialista Electro-Mecánico	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	13,000.00	15,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>58,500.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	70%	3	1	5,000.00	10,500.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
5	Asistente CAD Electro-Mecánico	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
6	Asistente CAD Medrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	5,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>36,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	6,500.00	6,500.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	6,500.00	6,500.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>13,100.00</b>
1	Estudio de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Estudio de CIRA - o PMA	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	4,200.00	4,200.00
4	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	3,600.00	3,600.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>11,000.00</b>
1	06 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	900.00	5,400.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	1,000.00	1,000.00
3	Plotter	Glb			1	3,000.00	3,000.00
4	Impresora	Glb			2	800.00	1,600.00
<b>E</b>	<b>Pago por servicios y trámites</b>						<b>6,600.00</b>
1	Alquiler de camioneta Doble cabina 4x4 incl. Chofer y combustible	Glb	80%	3	1	1,500.00	3,600.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA - DIA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS D) S/.</b>							<b>324,000.00</b>



**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN  
L.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha DE  
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE  
UCAYALI". CUI N° 2664747**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario:S/	Valor Total:S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>21,976.50</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	3.00	550.00	1,650.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	7.00	3.00	450.00	9,450.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	3.00	180.00	540.00
3	Agua Potable y Desecho	Und	100%	1.00	3.00	100.00	300.00
<b>IV</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		150.00	150.00
	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		8,343.00	8,343.00
<b>V</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		364.50	364.50
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		729.00	729.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>4,920.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	200.00	1,400.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	30.00	210.00
<b>II.</b>	<b>ÚTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	250.00	500.00
1	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds).	Und	100%	2.00	1.00	250.00	500.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	150.00	150.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	120.00	120.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	150.00	150.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	150.00	1,050.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>26,896.50</b>





164

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664747

LUGAR : -DISTRITO YARINACocha - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: DICIEMBRE 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS


DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	316,401.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.77%	S/	30,926.13
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		31,640.10
S_T	SUB TOTAL			378,967.23
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	378,967.23
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 378,967.23

Construcción POROCAMIT  
L.C. Amparo Diaz Jiravari  
REPRESENTANTE LEGAL


**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664747**

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>197,100.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	15,000.00	45,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	13,000.00	39,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	70%	3	1	13,000.00	27,300.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
6	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
5	Especialista Electro Mecánico	Und.	60%	3	1	13,000.00	23,400.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	13,000.00	15,600.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>44,050.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,500.00	13,500.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	70%	3	1	4,500.00	9,450.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	3,500.00	6,300.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	3	1	3,500.00	6,300.00
5	Asistente CAD Electro Mecánico	Und.	60%	3	1	3,500.00	6,300.00
6	Asistente CAD Medrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	3,500.00	4,200.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>39,501.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	8,500.00	8,500.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	8,500.00	8,500.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	6,001.00	6,001.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>14,500.00</b>
1	Estudio de Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
2	Estudio de CIRA /o PMA	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>10,000.00</b>
1	06 Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	850.00	5,100.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	1,500.00	1,500.00
3	Plotter	Glb.			1	1,700.00	1,700.00
4	Impresora	Glb.			2	850.00	1,700.00
<b>E</b>	<b>Pago por servicios y trámites</b>						<b>7,250.00</b>
1	Alquiler de camioneta Doble cabina 4x4 incl. Chofer y combustible	Glb.	80%	3	1	2,000.00	4,800.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00
3	Trámite de EIA - DIA	Glb.	1	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>316,401.00</b>


**CONSTRUCTORA DOROBANTI**  
 S.A. DE C.A.  
 RUC 20509012345  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Lic. Antonio Díaz Arévalo

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**


**Constructori BORO VANTI**  
 20090 CASO S. V. (MI)  
 VIA S. GIUSEPPE 10  
 Tel. 02/7091111 - Telex 320321  
 Telex 320321

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7 02 162

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIA SANTA ROSA DE YARINACOA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664741

## ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

### COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>141,300.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	70%	3	1	9,000.00	18,900.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
6	Especialista Electro Mecánico	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	9,000.00	10,800.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>46,800.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	70%	3	1	4,000.00	8,400.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
5	Asistente CAD Electro Mecánico	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
6	Asistente en Medido Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	4,000.00	4,800.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>63,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>26,500.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
4	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>11,100.00</b>
1	G.R. Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	800.00	4,800.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb.			1	1,200.00	1,200.00
4	Impresora	Glb.			2	800.00	1,600.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y trámites</b>						<b>27,100.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
2	Huancabamba de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite EIA-DIA	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>315,800.00</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664741

#### ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

##### COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>17,142.06</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	7.00	3.00	200.00	4,200.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und.	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	3.00	350.00	1,050.00
3	Agua Potable y Desecho	Und.	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,702.50	4,702.50
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		141.08	141.08
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		499.49	499.49
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		998.99	998.99
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>11,745.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Cescco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	15.00	105.00
<b>II</b>	<b>Útiles de oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,800.00	3,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	600.00	600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	350.00	350.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	100.00	700.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>28,887.06</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664741

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA

Fecha: Noviembre 2024

#### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA S/	315,800.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA 9.15% S/	28,887.06
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	31,580.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>376,267.06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b> 18.00% S/	<b>67,728.07</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA</b> S/	<b>443,995.13</b>

**CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024**

Nº DE CUADRO COMPARATIVO		22-2024-GRU-OL-AC		REGISTRO:		1727172		EXPEDIENTE :		1023837					
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA ESTUDIOS													
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA													
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2664741													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DIAS CALENDARIOS													
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2664741													
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										FUENTE N° 2		VALOR REFERENCIAL	
		ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER		GAMARRA MEZA TED ROLY		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS SAC									
		RUC:	10225121597	RUC:	10407878171	RUC:	20393739551								
		CONTACTO:	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER	CONTACTO:	GAMARRA MEZA TED ROLY	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO								
		TELÉFONO:	956472685	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	956578828								
		E-MAIL:	aw_em@hotmail.com	E-MAIL:	ted.gamarra@hotmail.com	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com								
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL									
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. AGROPECUARIO SANTA ROSA DE YARINACocha DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2664741		375,745.55		383,296.50		378,967.23		376,267.06		375,745.55		443,379.75			
		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios							
		Sin incluir IGV		Sin incluir IGV		Sin incluir IGV		Sin incluir IGV							
		20/11/2024		20/11/2024		20/11/2024		20/11/2024							
		13/12/2024		12/12/2024		12/12/2024		12/12/2024							
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI									
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)									
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		NO - La estructura de costos esta validado por el area usuaria, sin embargo en su carta de presentación consigna otro monto. Existiendo una incongruencia.		SI									
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN		SOBRE EL IGV		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE RECEPCIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		13/12/2024		SI		SI (presento Declaración Jurada)			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024			
		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20/11/2024		12/12/2024		SI			
		90 días calendarios		Sin incluir IGV		20/11/2024		12/12/2024		20					