

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20 de junio de 2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Ejecución de Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia bajo los alcances de la Ley 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo en el Distrito Judicial del Santa, Provincia del Santa". Código Único N° 2302350							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		168							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	315942		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Informe Tecnico N° 082-2015-OPI-PJ	
	Código Único	2302350							
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X	
		Elaborado por				Aprobado por		CESAR RUIZ RAMIREZ	
	Documento de aprobación				Fecha de aprobación		02/10/2015		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO	
2.3 REQUERIMIENTOS				PLAZO DE EJECUCIÓN		300 días calendario.			
				EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					
				1. MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3. 2. COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 7 HP 3. VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5" 4. CIZALLA ELÉCTRICA					
				RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE					
				Un (01) Ing. Residente. Un (01) Especialista de Costos y Presupuestos. Un (01) Especialista Mecánico Eléctrico. Un (01) Especialista Estructural. Un (01) Especialista en Arquitectura. Un (01) Especialista Sanitario. Un (01) Especialista Electricista. Un (01) Especialista Electrónico. Un (01) Especialista en Seguridad y Medio Ambiente. Un (01) Arqueólogo Un (01) Especialista en Control de Calidad y Protocolos					
				PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
				De conformidad a lo señalado en el literal A.3 del numeral 3. de los Requisitos de Calificación.					
				OTROS					
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS							
2.5 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1 - Presupuesto		Para el presente proceso se consideró la información alcanzada por la Oficina de Infraestructura, mediante su Presupuesto de Obra							
2.6 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Javier Pomaya Mayhua - Arquitectura Alex Molinari Gavidia - Instalaciones Eléctricas Irving Rodríguez Luque - Instalaciones Mecánicas Efraín Huertas Mena - Presupuesto, Cronograma y Planificación de Obra		Aprobado por		Arq. Jorge Enrique Domen Zapata	
		Documento de aprobación		Resolución Administrativa N° 242-2022-GAF-GG-PJ		Fecha de aprobación		21 de noviembre de 2022	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
2.7 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
N° Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:									
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR									
N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:									
2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO									
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico							
2.10 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI				NO		X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA									
Fecha de determinación del presupuesto de obra				07 de noviembre de 2022					
Consignar el detalle del presupuesto de obra:									
Estructuras				S/,	4483459.58				
Arquitectura				S/,	1897341.74				
Instalaciones Sanitarias				S/,	699772.17				
Instalaciones Electricas, Mecanicas y Comunicaciones				S/,	3735285.97				
Costo Directo				S/,	10,815,859.46				
Gastos Generales (11.10%)				S/,	1,200,560.40				
Utilidad (7%)				S/,	757,110.16				
Sub Total				S/,	12,773,530.02				
IGV (18%)				S/,	2,299,235.40				
TOTAL PRESUPUESTO				S/,	15,072,765.42				
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
Consignar el desagregado de Gastos Generales									
Gastos Generales Variables				S/,	1,111,478.60				
Gastos Generales Fijos				S/,	89,081.80				
				S/,	1,200,560.40				
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA		Nuevos Soles		15 072 765,42		Dólares	
		MONTO		Quince millones setenta y dos mil setecientos sesenta y cinco con 42/100 soles					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
4.1 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.2 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									