



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY

## RESUMEN EJECUTIVO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/07/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	9002.2489823.4000070.15.033.0066 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2489825			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA 070-2023-GDUel-MDAN/ABG	Fecha de recepción	4/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY

## RESUMEN EJECUTIVO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.

	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
--	---	--	---------------------	--

2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		
-----	---------------	--	--	--

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY

## RESUMEN EJECUTIVO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

#### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

#### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

##### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

###### DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

MONEDA

Nuevos  
Soles

**X**

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

**290,442.35**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY

## RESUMEN EJECUTIVO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDAN

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.**

ESTRUCTURA DE COSTO						
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO Nº 2489825.						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA						
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN :		6.00 meses	180.00	Dias calendario		
PLAZO DE LIQUIDACIÓN :		1.00 mes	30.00	Dias calendario		
		7.00 meses	210.00	Dias calendario		
A. PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
A.1- SUPERVISIÓN						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	6.00	1.00	12,000.00	72,000.00	
Ing. Especialista de Seguridad.	Mes	6.00	1.00	9,000.00	54,000.00	
					126,000.00	
A2.- LIQUIDACION						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervision: Ing. Civil	Mes	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
Costos Diversos para la Recepción y Liquidac.	Mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
					15,000.00	
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO						
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos	mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00	
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00	
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., ploter, etc.	mes	6.00	0.75	2,000.00	9,000.00	
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	6.00	1.00	600.00	3,600.00	
					42,600.00	
SERVICIOS VARIOS						
Comunicaciones móvil	mes	6.00	3.00	140.00	2,520.00	
Hospedajes + alimentacion	mes	6.00	3.00	780.00	14,040.00	
Fotocopias, copias y utiles de oficina	mes	6.00	1.00	528.02	3,168.12	
					19,728.12	
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS						
Beneficios Sociales	%	0.10	1.00	126,000.00	12,600.00	
Alquiler de Oficina, mantenimiento	mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00	
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	6.00	3.00	300.00	5,400.00	
Gastos Financieros	Mes	6.00	1.00	300.00	1,800.00	
					22,800.00	
Equipos y mobiliario.						
vestuario del personal tecnico	cant.	2.00	3.00	500.00	3,000.00	
Exámenes medicos del personal tecnico	glb.	1.00	3.00	500.00	1,500.00	
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	3.00	500.00	1,500.00	
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	glb	1.00	1.00	209.47	209.47	
					6,209.47	
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN		
		TARIFA S/		SUMA ALZADA		
COSTO DIRECTO	138,000.00	126,000.00		12,000.00		
Gastos Generales	94,337.59	91,337.59		3,000.00		
Utilidad 10%	13,800.00	12,600.00		1,200.00		
TOTAL SUP. S/IGV	246,137.59	229,937.59		16,200.00		
I.G.V 18%	44,304.76	41,388.77		2,916.00		
COSTO TOTAL C/IGV	290,442.35	271,326.36		19,116.00		
		DIA S/		GLB		
PERIODO		180.00		30.00		
COSTO UNIT.		1,507.37		19,116.00		

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/07/2023	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY

## RESUMEN EJECUTIVO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO N° 2489825.

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.


4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY  
LIC. ADM. ERICK MARTIN FLORES IBARRA  
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.