

# FORMATO N° 2

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### DATOS GENERALES

|     |   |  |                                   |                        |                     |                             |   |
|-----|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 17/01/2025   |                                   |                        |                     |                             |   |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA   | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL   |                                   |                        |                     |                             |   |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  | SERVICIOS EN GENERAL   |                                   | CONSULTORÍA EN GENERAL |                     | EJECUCION DE OBRA           | X |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA IOARR: "REMDELACION DE CENTRO DE SERVICIO DE SEGURIDAD; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) CENTRO DE SERENAZGO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA EN LA LOCALIDAD YUPASH, DISTRITO DE PIRA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"; CON CUI 2608503. |                                   |                        |                     |                             |   |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 1  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO   |                        |                     |                             |   |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código SNIP  |                                   |                        |                     |                             |   |
|     |   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |                                   |                        |                     |                             |   |
| 2.  | INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                                    |  |                                   |                        |                     |                             |   |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N° 015-2025-MDP/GIDT/RSFC |                        | Fecha de recepción  | 10/01/2025                  |   |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |                                   | De oficio              |                     | Con motivo de observaciones |   |
|     |   | Fecha de la tercera versión  |                                   | De oficio              |                     | Con motivo de observaciones |   |
|     |   | Fecha de la cuarta versión   |                                   | De oficio              |                     | Con motivo de observaciones |   |
|     |   | Fecha de la quinta versión   |                                   | De oficio              |                     | Con motivo de observaciones |   |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |                                   |                        | NO                  | X                           |   |
|     |   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |                                   |                        |                     |                             |   |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |                                   | NO                     | X                   |                             |   |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |                                   | NO                     | X                   |                             |   |
|     |   | Documento que aprueba la estandarización   |                                   |                        | Fecha de aprobación |                             |   |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |                                   |                        |                     |                             |   |

## FORMATO N° 2

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

#### 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

| N° Item                                     | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|   |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
|   |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
|   |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |

#### 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

| N° Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

#### 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
|         |                          |
|         |                          |
|         |                          |

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

#### 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |

##### DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |



# FORMATO N° 2

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

|       |   |        |               |  |         |  |       |                     |
|-------|---|--------|---------------|--|---------|--|-------|---------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  |  | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
|       |   | MONTO  | S/.104,210.39 |  |         |  |       |                     |

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

|   |  |    |   |    |
|---|--|----|---|----|
| 4.1   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.<br>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. |  |    |   |    |

|  |  |    |  |    |   |
|--|--|----|--|----|---|
| 4.2  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. |  |    |  |    |   |

|   |  |
|---|--|
| De ser afirmativa la respuesta sustentar la posibilidad de otorgamiento |  |
| 5.  | <div><div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÍRA</p><p><i>Eco-Baneta E. Lemos Neira</i></p><p><b>Eco-Baneta E. Lemos Neira</b></p><p>Jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p><p>0911-72307256</p></div><div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div></div> |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

Hoja resumen

|              |            |   |
|--------------|------------|---|
| Obra         | 1803001    | REMODELACION DE CENTRO DE SERVICIO DE SEGURIDAD; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE SERENAZGO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA EN LA LOCALIDAD YUPASH; DIST. PIRA; PROV. HUARAZ, ANCASH |
| Localización | 020111     | ANCASH - HUARAZ - PIRA  |
| Fecha Al     | 24/10/2024 |   |

000310

Presupuesto base

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 001 | REMODELACION DE CENTRO DE SERVICIO DE SEGURIDAD; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE SERENAZGO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA EN LA LOCALIDAD YUPASH; DIST. PIRA; PROV. HUARAZ, ANCASH | 70,825.80  |
|     | (CD) S/.  | 70,825.80  |
|     | COSTO DIRECTO   | 70,825.80  |
|     | GASTOS GENERALES(16.69169286%CD)  | 11,822.03  |
|     | UTILIDAD(8%CD)  | 5,666.06   |
|     |   | =====      |
|     | SUB TOTAL   | 88,313.89  |
|     | IGV(18%)  | 15,896.50  |
|     |   | =====      |
|     | COSTO DE EJECUCION  | 104,210.39 |
|     | COSTO DE SUPERVISION(6.92349390% CE)  | 7,215.00   |
|     | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO   | 9,000.00   |
|     | ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO   | 4,000.00   |
|     |   | =====      |
|     | PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION  | 124,425.39 |

Descompuesto del costo directo

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| MANO DE OBRA                     | S/. | 9,987.24  |
| MATERIALES                       | S/. | 58,703.60 |
| EQUIPOS                          | S/. | 893.10    |
| SUBCONTRATOS                     | S/. | 1,243.41  |
| Total descompuesto costo directo | S/. | 70,827.35 |

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 24/10/2024

  
PINEDA SANCHEZ JESUS ALBERTO  
ING. CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 211566