



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO INCACHACA, POMACUCHO, HUAGRACANCHA Y PACHABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CUI N° 2414675						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRAMO INCACHACA, POMACUCHO, HUAGRACANCHA Y PACHABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CUI N° 2414675						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2414675			
		Documento que declaró la viabilidad			---			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°50-2024-MDSMV-GDTI/UOyL/MALT		Fecha de recepción		10/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																										
	Consignar una síntesis de las observaciones																																																									
	Consignar una síntesis de las observaciones																																																									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria																																																			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																								
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																									
	DEL PROVEEDOR																																																									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																								
	1																																																									
	DE LA ENTIDAD																																																									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																								
	1	<p>El Presupuesto Total de Financiamiento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DE FORMULAS</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</td> <td>13,029,052.38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</td> <td>45,575.14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA</td> <td>95,597.71</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td> <td>36,392.73</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>13,206,617.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos Generales</td> <td>9.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utilidad</td> <td>7.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td>15,319,676.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impuesto General a las Ventas (IGV)</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</td> <td>18,077,218.67</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>5.00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>150,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ACTUALIZACIÓN DE COSTOS</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</td> <td>19,161,079.60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COSTO DE CONTROL CONCURRENTE</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO</td> <td>19,352,690.40</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCIÓN DE FORMULAS	PRESUPUESTO	1	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	13,029,052.38	2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	45,575.14	3	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA	95,597.71	4	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	36,392.73		COSTO DIRECTO	13,206,617.96		Gastos Generales	9.00%		Utilidad	7.00%		SUB TOTAL	15,319,676.84		Impuesto General a las Ventas (IGV)	18%		PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	18,077,218.67	5	SUPERVISOR DE OBRA	5.00%	6	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	150,000.00	7	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30,000.00		COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	19,161,079.60	8	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE	1.00%		COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO	19,352,690.40
ITEM	DESCRIPCIÓN DE FORMULAS	PRESUPUESTO																																																								
1	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	13,029,052.38																																																								
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	45,575.14																																																								
3	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA	95,597.71																																																								
4	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	36,392.73																																																								
	COSTO DIRECTO	13,206,617.96																																																								
	Gastos Generales	9.00%																																																								
	Utilidad	7.00%																																																								
	SUB TOTAL	15,319,676.84																																																								
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	18%																																																								
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	18,077,218.67																																																								
5	SUPERVISOR DE OBRA	5.00%																																																								
6	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	150,000.00																																																								
7	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30,000.00																																																								
	COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	19,161,079.60																																																								
8	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE	1.00%																																																								
	COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO	19,352,690.40																																																								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	903,860.93				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	  <p>Mg. Pascual Basilio Reyes RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							