

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                      |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 19/09/2024   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. DIONISIO MANCO CAMPOS DE LA LOCALIDAD DE MALA DEL DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 19   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2506811  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  | -  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>   |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | 401-2024-RRYC-SGI-GDTIT-MDM                                      |  | Fecha de recepción                   | 4/09/2024   |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | -  | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones   | -  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  | -  | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones   | -  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   | -  | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones   | -  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   | -  | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones   | -  |                                      |
|  |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) |   | SI   |  |  | NO                                   | X   |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM                      | SI   | X  | NO   | -                                    |   |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   | -  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  | -  | Fecha de aprobación                  | -   |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | -  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
|  |   | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |  | Fecha de inicio de vigencia          |   |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Nº Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.9  | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones          |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones          |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones          |  |  |  |                                      |   |  |                                      |



|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>FORMATO</b></p> <p align="center"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p align="center"><b>(SERVICIOS)</b></p> |  |
|---|--|

|      |  |
|------|--|
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |
|------|--|

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

NINGUNO

\_\_\_\_\_

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 3. |  | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL |

|     |  |
|-----|--|
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS |
|-----|--|

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS |
|-------|------------------------------------|

|               |
|---------------|
| DEL PROVEEDOR |
|---------------|

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

| DETALLE DE ESTRUCTURA |  |
|-----------------------|--|
| Nº ítem               | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |

DESAGREGADO DE COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:

DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E DIONISIO MANCO  
PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

**DESAGREGADO DE COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:**

© 2000 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

| N                                   | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | PART. (%) | TIEMPO MESES      | PRECIO UNITARIO     | TOTAL       |
|-------------------------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>A</b>                            | <b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>               |        |          |           |                   | <b>\$136,500.00</b> |             |
| 1                                   | JEFE DE PROYECTO   | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$10,000.00         | \$30,000.00 |
| 2                                   | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                               | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$18,000.00         | \$24,000.00 |
| 3                                   | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                                | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$18,000.00         | \$24,000.00 |
| 4                                   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS                   | UND    | 1.00     | 75%       | 3.00              | \$17,000.00         | \$15,750.00 |
| 5                                   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS       | UND    | 1.00     | 75%       | 3.00              | \$17,000.00         | \$15,750.00 |
| 6                                   | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS                      | UND    | 1.00     | 50%       | 3.00              | \$16,000.00         | \$16,000.00 |
| 7                                   | ESPECIALISTA EN BIENES Y DECORACION                        | UND    | 1.00     | 50%       | 3.00              | \$16,000.00         | \$16,000.00 |
| 8                                   | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y SEGURIDAD          | UND    | 1.00     | 50%       | 3.00              | \$16,000.00         | \$16,000.00 |
| <b>B</b>                            | <b>ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS Y TRAMITES VARIOS</b> |        |          |           |                   | <b>\$77,500.00</b>  |             |
| 1                                   | REVISIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXISTENTE        | GLB    | 1.00     |           |                   | \$17,500.00         | \$17,500.00 |
| 2                                   | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                               | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| 3                                   | INFORME TECNICO TOPOGRAFICO                                | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| 4                                   | ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS                              | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| 5                                   | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                 | GLB    | 1.00     |           |                   | \$17,000.00         | \$17,000.00 |
| 6                                   | PLAN DE CONTINGENCIA                                       | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| <b>C</b>                            | <b>PERSONAL DE APOYO</b>                                   |        |          |           |                   | <b>\$160,000.00</b> |             |
| 1                                   | ING. ASISTENTE DE JEFE DE ESTUDIOS                         | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$16,000.00         | \$16,000.00 |
| 2                                   | ASISTENTE DEL ARQUITECTO                                   | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$14,000.00         | \$14,000.00 |
| 3                                   | ASISTENTE DE ESTRUCTURAS                                   | UND    | 1.00     | 100%      | 3.00              | \$14,000.00         | \$14,000.00 |
| 4                                   | CADISTA  | UND    | 2.00     | 100%      | 3.00              | \$10,500.00         | \$21,000.00 |
| <b>D</b>                            | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS</b>          |        |          |           |                   | <b>\$140,522.34</b> |             |
| 1                                   | UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL, ARCHIVADORES, ETC.            | GLB    | 1.00     |           |                   | \$15,522.34         | \$15,522.34 |
| 2                                   | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE PLANOS, COPIA DE EXPL. ETC.    | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| 3                                   | ALQUILER DE OFICINA, INCLUIDO SERVICIOS Y MOBILIARIO       | YES    | 3.00     |           |                   | \$2,500.00          | \$7,500.00  |
| 4                                   | EQUIPO DE COMPUTO  | MES    | 3.00     |           |                   | \$2,500.00          | \$7,500.00  |
| 5                                   | MOVILIDAD  | GLB    | 1.00     |           |                   | \$10,000.00         | \$10,000.00 |
| <b>RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL</b> |  |        |          |           |                   |                     |             |
| <b>A</b>                            | <b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>               |        |          |           |                   | \$136,500.00        |             |
| <b>B</b>                            | <b>ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS Y TRAMITES VARIOS</b> |        |          |           |                   | \$77,500.00         |             |
| <b>C</b>                            | <b>PERSONAL DE APOYO</b>                                   |        |          |           |                   | \$160,000.00        |             |
| <b>D</b>                            | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS</b>          |        |          |           |                   | \$140,522.34        |             |
| 1.00                                |  |        |          |           | COSTO DIRECTO     | \$314,522.34        |             |
| 2.00                                |  |        |          |           | UTILIDADES 10.00% | \$31,452.23         |             |
| 3.00                                |  |        |          |           | SUB TOTAL         | \$345,974.57        |             |
| 4.00                                |  |        |          |           | IGV 18%           | \$62,275.42         |             |
| <b>5.00</b>                         | <b>VALOR TOTAL REFERENCIAL</b>                             |        |          |           |                   | <b>\$408,250.00</b> |             |

|       |   |        |              |   |         |   |       |                     |
|-------|---|--------|--------------|---|---------|---|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda |
|-------|---|--------|--------------|---|---------|---|-------|---------------------|

MONTO

— — — — —

B.25

## Los Ocho

cie

a con

(100 Soles)

además, de

directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, p

|         |                  |      |
|---------|------------------|------|
| Consent | Signature of the | Date |
|         |                  |      |
|         |                  |      |

|    |   |
|----|---|
| 4. | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO |
|----|---|

|     |   |        |  |        |
|-----|---|--------|--|--------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | Set-24 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | Set-24 |
|-----|---|--------|--|--------|

606 24

|    |   |    |
|----|---|----|
| SI | X | NO |
|----|---|----|

|  | SI | X | NO |
|--|----|---|----|
| De ser negativo la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento |    |   |    |

de n



5

into

|     |   |    |    |   |
|-----|---|----|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
|-----|---|----|----|---|

---

10

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b>                                     |   |    |    |   |
|---|---|----|----|---|
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |    |    |   |
| 4.4   | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b><br>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   | SI | NO | X |
| 4.5   | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b><br>De ser afirmativa la respuesta, detallar.   | SI | NO | X |
| 5.  | <div style="text-align: center;">  <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA</b><br/> <br/> <b>JORGE L. CARRION HUALLANAY</b><br/>           JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO         </div> |    |    |   |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>                                    |   |    |    |   |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. |   |    |    |   |