

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  
¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 02 DE ENERO,  
DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código : 10316395258

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : MARTINEZ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS

Hora de envío : 21:52:45

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En el Rubro 01: Supervisión de Obra, señala que para el calculo de de la tarifa diaria de supervisión durante la ejecución de la obra se estima 120 días, contradiciéndose a lo señalado en el numeral 1.8 de las bases, el plazo de prestación del servicio, el cual indica 90 días calendarios; igualmente en el numeral 3.1.3 de los términos de referencia señala 120 días calendarios.

Consulta: definir el plazo de supervisión durante la ejecución de la obra con el fin de definir la tarifa diaria de supervisión,.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.7

**Literal:** Rubro 1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el plazo de ejecución de la servicio de consultoría de obra es de 90 días calendarios.

Por lo antes mencionado se acoge la observación.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra es de 90 dias calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  
¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 02 DE ENERO,  
DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	10316395258	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	MARTINEZ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS	Hora de envío :	21:52:45

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de consultor de obra, categoría b o superior, en la especialidad de obras de saneamiento o afines.

Consulta: señalar si es la especialidad del consultor solicitada es la correcta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.1.4    **Literal:** TDR    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión y consulta realizada al área usuaria esta manifiesta que la especialidad en la consultoría de obra es Especialidad en Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines.

Por lo antes mencionado se acoge la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especialidad en Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  
¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 02 DE ENERO,  
DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	10316395258	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	MARTINEZ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS	Hora de envío :	21:52:45

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Según el sistema de pago (tarifa y Suma Alzada), en la estructura de costos presentada en las bases, se consulta cual es la forma de cálculo para el rubro correspondiente al rubro de participación en la Liquidación del Contrato de Obra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.1.5    **Literal:** I    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La participación de la liquidación del contrato de obra será de acuerdo a lo establecido en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  
¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 02 DE ENERO,  
DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	10316395258	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	MARTINEZ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS	Hora de envío :	21:52:45

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

definir si en el Equipamiento estratégico es correcto el requerimiento de 01 und. Camioneta Rural con SOAT vigente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.3    **Literal:** Equipam.    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que podrán presentar como equipamiento de 01 und. Camioneta Rural una (01) camioneta 4x4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna