



GOBIERNO REGIONAL DE  
LAMBAYEQUE

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN



PROYECTO : \* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE ÚCUPÉ Y ALGODONAL DE MOCUPÉ, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE \*  
ENTIDAD : Gerencia Regional de Agricultura  
PLAZO : 300 DIAS CALENDARIOS

TOTAL EJECUCION DE OBRA S/. 22,757,631.59

I. GASTOS FIJOS

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/. 467,500.00
A.1	Jefe de Supervisión	1	S/. 14,000.00	10	1.0	140,000.00	
A.2	Asistente de Supervisión	2	S/. 7,000.00	10	1.0	140,000.00	
A.3	Especialista en Mecánica de Suelos	1	S/. 6,500.00	10	0.5	32,500.00	
A.4	Especialista en seguridad y medio ambiente	1	S/. 6,000.00	10	1.0	60,000.00	
A.5	Topógrafo + portamira	1	S/. 5,500.00	10	1.0	55,000.00	
A.8	Especialista en metrados y Valorizaciones	1	S/. 8,000.00	10	0.5	40,000.00	
B	Equipos Requeridos para los Trabajos de Supervisión						S/. 98,500.00
B.1.1	Equipo de Comunicación	1	150.00	10	1.0	S/. 1,500.00	
B.1.2	Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible	1	8000.00	10	1.0	S/. 80,000.00	
B.1.3	Equipo de Informática	1	1000.00	10	1.0	S/. 10,000.00	
B.1.4	Implemento de Seguridad	1	700.00	10	1.0	S/. 7,000.00	
SUBTOTAL GASTOS FIJOS (S/)							S/. 566,000.00

II. GASTOS VARIABLES

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
C.1	Alquiler e Implementación de Oficina						S/. 44,900.00
C.1.1	Alquiler Local de Oficina y/o Vivienda	1	1200.00	10	1	S/. 12,000.00	
C.1.2	Alquiler de equipo de Topografía (Estación, nivel, etc)	1	3000.00	10	1	S/. 30,000.00	
C.1.3	Servicios de Internet	1	90.00	10	1	S/. 900.00	
C.1.4	Servicios de Luz	1	110.00	10	1	S/. 1,100.00	
C.1.5	Servicios de Agua	1	90.00	10	1	S/. 900.00	



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES  
ING. CIVIL CIP N° 94760



## DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN



PROYECTO : \* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE ÚCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE \*

ENTIDAD : Gerencia Regional de Agricultura

PLAZO : 300 DIAS CALENDARIOS

S/ 22,757,631.59

TOTAL EJECUCION DE OBRA

### I. GASTOS FIJOS

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
C.2	UTILES DE ESCRITORIO:						S/ 20,500.00
C.2.1	Impresora Multifuncional	1	250.00	10	1	S/ 2,500.00	
C.2.2	Mobiliario de Oficina	1	800.00	10	1	S/ 8,000.00	
C.2.3	Materiales de Oficina	1	1000.00	10	1	S/ 10,000.00	
C.3	SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)						S/ 9,350.00
C.3.1	SCTR Salud y Pensión	0.2%	S/ 467,500.00	10.00	1.00	S/ 9,350.00	
C.4	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19						S/ 8,000.00
C.4.1	Implementación del Plan Covid 19	1	800.00	10	1	S/ 8,000.00	
C.5	LIQUIDACION DE OBRA						S/ 12,000.00
C.5.1	Gastos de Liquidación	1	12000.00	1	1	S/ 12,000.00	
C.6	CONTROL DE CALIDAD						S/ 10,325.00
C.6.1	Ensayos de concreto - laboratorio	35	25.00	7	1	S/ 6,125.00	
C.6.2	Ensayos de Suelos (Densidad de campo)	35	40.00	3	1	S/ 4,200.00	
SUBTOTAL GASTOS VARIABLE (S/)							S/ 105,075.00

S/ 671,075.00  
S/ 67,107.50  
S/ 53,686.00  
S/ 791,868.50  
S/ 142,536.33  
S/ 934,404.83

COSTO DIRECTO  
GASTOS GENERALES (10.00 % CD)  
UTILIDAD (8.00 % CD)

SUB TOTAL  
IGV (18.00 %)

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN 4.10589664%

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

ING. ALEXANDER CHANCAFE REYES  
ING. CIVIL CIP N° 94760

