

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/01/2025																							
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE PROYECTOS																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", con CUI 2143311.																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI50023500139																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		8																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2143311																			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 01																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 000076-2025-INVERMET-GP		Fecha de recepción		15/01/2025																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA		Fecha de la segunda versión		-		De oficio		-																	
		Fecha de la tercera versión		-		De oficio		-																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI				NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		X		NO																			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Resolución Ministerial N° 0117-2024-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia																	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	-	-							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>									
<b>DEL PROVEEDOR</b>									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE							
<b>DE LA ENTIDAD</b>									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE							
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES	
		MONTO	S/ 227,012.20						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/01/2025			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/01/2025			
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI				NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI				NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI				NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<b>5.</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>INVERMET</b>  <small>2016AS3080 soft</small>  <small>2025/01/24 12:46:51-0500</small> </div> <div style="font-size: 0.8em;">             Firmado digitalmente por  <b>PAULES RAMOS Pablo Armando FAU</b>              Motivo: Soy el autor del documento              Fecha: 2025/01/24 12:46:51-0500           </div> </div>								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**ESTRUCTURA DEL VALOR ESTIMADO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA**  
**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR**  
**VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - LIMA**

Plazo de ejecución: 6

Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO (días)	% de participación	Precio TARIFA	PARCIAL (S/)
I	<b>SUPERVISIÓN DE OBRA (210 días)</b>						<b>158,571.20</b>
I.1	<b>ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (180 días)</b>						<b>156,581.20</b>
I.1.1	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)</b>						<b>138,600.00</b>
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>102,600.00</b>
	Supervisor de Obra	día	1	180	100%	270.00	48,600.00
	Especialista Ambiental	día	1	180	50%	200.00	18,000.00
	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	día	1	180	100%	200.00	36,000.00
	<b>PERSONAL DE APOYO</b>						<b>36,000.00</b>
	Topógrafo	día	1	180	50%	100.00	9,000.00
	Asistente técnico	día	1	180	100%	150.00	27,000.00
I.1.2	<b>EQUIPAMIENTO Y OTROS</b>						<b>17,981.20</b>
	<b>INMUEBLES</b>						<b>2,880.00</b>
	Alquiler de oficina (incluye: equipamiento y mantenimiento)	mes	1	6		480.00	2,880.00
	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>850.00</b>
	Servicio de ensayos de concreto.	global	1			850.00	850.00
	<b>EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>						<b>6,480.00</b>
	Equipo de topografía completo alta precisión	día	1	6		540.00	3,240.00
	Equipo de Computo (computadoras)	día	3	6		100.00	1,800.00
	Impresora	día	1	6		120.00	720.00
	Comunicaciones (telefonía e internet) y Equipo de comunicación (Central de radio)	día	3	6		40.00	720.00
	<b>VESTUARIO</b>						<b>400.00</b>
	VESTUARIO (incluye casco, zapatos, chaleco, lentes)	glb	4			100.00	400.00
	<b>MEDICAMENTO</b>						<b>100.00</b>
	Botiquín con material farmacológico	glb	1			100.00	100.00
	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>1,200.00</b>
	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + materiales fungibles de topografía y suelos + otros	glb	1			1,200.00	1,200.00
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						<b>6,071.20</b>
	Gatos de licitación y elaboración de propuesta, notariales y movilidad, Carta Fianza Fiel cumplimiento, Carta fianza Adelantos	glb	1			250.00	250.00
	Servicio de Seguro SCTR, VIDA LEY (Personal Profesional, Técnico y Administrativo)	glb	1			5,821.20	5,821.20
I.2	<b>ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Hasta 30 días)</b>						<b>1,990.00</b>
I.2.1	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)</b>						<b>1,890.00</b>
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>1,890.00</b>
	Supervisor de Obra	día	1	7	100%	270.00	1,890.00
	<b>SEGUROS</b>						<b>100.00</b>
	Servicio de Seguro SCTR, VIDA LEY (Personal Profesional, Técnico y Administrativo)	glb	1			100.00	100.00
II	<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA (Hasta 60 días)</b>						<b>172,266.40</b>
II.1	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)</b>						<b>6,900.00</b>
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>6,900.00</b>
	Especialista en Liquidaciones	glb	1			6,900.00	6,900.00
II.2	<b>EQUIPAMIENTO Y OTROS</b>						<b>376.40</b>
	<b>EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>						<b>140.00</b>
	Equipo de Computo (computadora)	glb	1			100.00	100.00
	Comunicaciones (telefonía e internet) y Equipo de comunicación (Central de radio)	glb	1			40.00	40.00
	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>236.40</b>
	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	glb	1			236.40	236.40
A	<b>COSTO DIRECTO TOTAL (I)+(II)</b>						<b>165,847.60</b>
B	<b>GASTOS GENERALES 8%x(A)</b>			8%			<b>13,267.81</b>
C	<b>UTILIDAD 8%x(A)</b>			8%			<b>13,267.81</b>
D	<b>SUBTOTAL (A)+(B)</b>						<b>192,383.22</b>
E	<b>I.G.V. 18%x(C)</b>			18%			<b>34,628.98</b>
	<b>TOTAL EN SOLES (C)+(D)</b>						<b>227,012.20</b>

*Mantilla*  
**Mussiel G. Mantilla Alfaro**  
**INGENIERA CIVIL**  
**CIP: 242864**

