

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08-06-2024
-----	------------------------------	------------

1.2	DEPENDENCIA USUARIA	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
-----	---------------------	--

1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECRATIVA EN EL PARQUE DE LA JUNTA VECINAL VILLA LA PAZ DEL PROMUVI I, DISTRITO EL ALGARROBAL – PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, CON CODIGO N° 2551722
-----	-------------------------	---

1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	40
-----	--------------------------	----

1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2551722	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	Perfil	Factibilidad
			Elaborado por	Aprobado por	
			Documento de aprobación	Fecha de aprobación	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION TOTAL	X	ETAPA	TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo			

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO	
		EQUIPOS	CANTIDAD
		CAMIONETA 4X4	01
		EQUIPO DE COMPUTO MINIMO I7	01
		IMPRESORA	02





	EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	01
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO	
	Todo los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma, salvo autorización escrita por el Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.	
	RELACIÓN DEL PERSONAL	
	INGENIERO SUPERVISOR	
	Título profesional en Ingeniería Civil	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil	
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	<p>A. INGENIERO SUPERVISOR Contar con un mínimo de 36 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria.</p> <p>B. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Contar con un mínimo de 24 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general.</p> <p>C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil, deberá acreditar una experiencia mínima de un 12 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como especialista en Estructuras.</p>	
OTROS		

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
		OTROS			

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
	Estudios definidos en el expediente Técnico de la Obra “ CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE DE LA JUNTA VECINAL VILLA LA PAZ DEL PROMUVI I – DISTRITO EL ALGARROBAL – PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA ”, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 070-2024-GM-MDEA.

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	<table><tr><td>Sobre la fuente de información N° 1</td><td>SE TOMO EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO</td></tr><tr><td>Sobre la fuente de información N° 2</td><td></td></tr><tr><td>Sobre la fuente de información N° 3</td><td></td></tr></table>	Sobre la fuente de información N° 1	SE TOMO EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3	
Sobre la fuente de información N° 1	SE TOMO EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO						
Sobre la fuente de información N° 2							
Sobre la fuente de información N° 3							

2.7	Elaborado por		Aprobado por	
-----	---------------	--	--------------	--

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Documento de aprobación		Fecha de aprobación	
---	-------------------------	--	---------------------	--

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
		NO SE REALIZARON AJUSTES AL EXPEDIENTE TECNICO		

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO		
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	19 DE MARZO 2024

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 212,226.00/100 soles (Doscientos doce mil doscientos veinte seis con 00/100 SOLES					

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
----	--

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL  CPC ARIELA TINTAYA SARMIENTO OFIC. DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	