

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 19/12/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CODIGO DE IDEA N° 296148. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 28 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 1062-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM | | Fecha de recepción | | 27/05/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 5/12/2024 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | INFORME N° 298-2024-GIYAT-SEYEO/UF-MPLP/TM | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | NINGUNA OBSERVACION | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NINGUNA OBSERVACION

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | NINGUNA |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1 | |
| 2 | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1 | |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

| MONEDA | Nuevos Soles | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|--------|--------------|---------|-------|---------------------|
| MONTO | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 11/12/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/12/2024 |
|---|------------|--|------------|
|---|------------|--|------------|

| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|--|----|---|----|
|--|----|---|----|

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEGANCIO PRADO
 TINGO MARÍA
 Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa
 SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS


I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TIEMPO (MES) | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL |
|---|---|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 1.0. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| | Jefe De Proyecto (Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Economista) | 1 | 3 | 8,500.00 | 25,500.00 |
| | Especialista En Hidrología e Hidráulica (Ingeniero Civil y/o Hidrólogo y/o Ingeniero De Mecánica De Fluidos y/o Ingeniero Agrícola) | 1 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| | Especialista En Estudio Geológico y Geotécnico (Ingeniero Civil y/o Geólogo) | 1 | 1 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | Especialista En Formulación De Proyectos De Inversión (Economista) | 1 | 3 | 7,200.00 | 21,600.00 |
| | Especialista en Diseño de Sistemas De Drenaje y/o Diseño Hidráulico (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 7,200.00 | 14,400.00 |
| | Especialista En Metrados, Costos Y Presupuesto (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| | Especialista Ambiental (Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agrónomo, Colegiado Y Habilitado) | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Asistente Administrativo | 1 | 3 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| | Dibujante CAD | 3 | 2 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| | SUB TOTAL (1) S/. | | | | 122,700.00 |
| 2.0. | ESTUDIOS BASICOS | | | | |
| | Estudio Topográfico | 1 | 1 | 68,500.00 | 68,500.00 |
| | Informe de Riesgos y Vulnerabilidad | 1 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | SUB TOTAL (2) S/. | | | | 75,000.00 |
| SUB TOTAL (1) +(2) S/. | | | | | 197,700.00 |
| 3.0. | GASTOS GENERALES | 8.00% | | | 15,816.00 |
| | UTILIDAD | 6.52% | | | 12,890.04 |
| SUBTOTAL S/. | | | | | 226,406.04 |
| 4.0. | IGV | 18.00% | | | 27,168.72 |
| PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN S/. | | | | | 253,574.76 |


CORPORACIÓN PUERTO POGACHA S.A.C.
BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME
GERENTE GENERAL
DNI 72154743

ESTRUCTURA DE COSTOS

| I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TIEMPO (MES) | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL |
| 1.0. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| | Jefe De Proyecto (Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Economista) | 1 | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 |
| | Especialista En Hidrología e Hidráulica (Ingeniero Civil y/o Hidrólogo y/o Ingeniero De Mecánica De Fluidos y/o Ingeniero Agrícola) | 1 | 2 | 7,500.00 | 15,000.00 |
| | Especialista En Estudio Geológico y Geotécnico (Ingeniero Civil y/o Geólogo) | 1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | Especialista En Formulación De Proyectos De Inversión (Economista) | 1 | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| | Especialista en Diseño de Sistemas De Drenaje y/o Diseño Hidráulico (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| | Especialista En Metrados, Costos Y Presupuesto (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Especialista Ambiental (Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agrónomo, Colegiado Y Habilitado) | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Asistente Administrativo | 1 | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | Dibujante CAD | 3 | 2 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| | SUB TOTAL (1) S/. | | | | 115,000.00 |
| 2.0. | ESTUDIOS BASICOS | | | | |
| | Estudio Topográfico | 1 | 1 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| | Informe de Riesgos y Vulnerabilidad | 1 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | SUB TOTAL (2) S/. | | | | 85,000.00 |
| SUB TOTAL (1) +(2) S/. | | | | | 200,000.00 |
| 3.0. | GASTOS GENERALES | 8.00% | | | 16,000.00 |
| | UTILIDAD | 6.52% | | | 13,040.00 |
| SUBTOTAL S/. | | | | | 229,040.00 |
| 4.0. | IGV | 18.00% | | | 27,484.80 |
| PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN S/. | | | | | 256,524.80 |



.....
ALEX PORTILLA MAMANI
DNI N° 71305127



PERÚ

Municipalidad Provincial
de Leoncio PradoGerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento TerritorialSubgerencia de Estudios y
Ejecución de ObrasBICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

19. DETALLE DE LOS COMPONENTES O RUBROS QUE INTEGRAN EL SERVICIO

EL VALOR REFERENCIAL para la elaboración del Estudio es de S/ 252,699.83 soles, a todo costo.

| I. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" | | | | | |
|--|---|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TIEMPO (MES) | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL |
| 1.0. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| | Jefe De Proyecto (Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Economista) | 1 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| | Especialista En Hidrología e Hidráulica (Ingeniero Civil y/o Hidrólogo y/o Ingeniero De Mecánica De Fluidos y/o Ingeniero Agrícola) | 1 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| | Especialista En Estudio Geológico y Geotécnico (Ingeniero Civil y/o Geólogo) | 1 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | Especialista En Formulación De Proyectos De Inversión (Economista) | 1 | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| | Especialista en Diseño de Sistemas De Drenaje y/o Diseño Hidráulico (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| | Especialista En Metrados, Costos Y Presupuesto (Ingeniero Civil) | 1 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| | Especialista Ambiental (Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agrónomo, Colegiado Y Habilitado) | 1 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Asistente Administrativo | 1 | 3 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| | Dibujante CAD | 3 | 2 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| | SUB TOTAL (1) S/. | | | | 128,000.00 |
| 2.0. | ESTUDIOS BASICOS | | | | |
| | Estudio Topográfico | 1 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | Informe de Riesgos y Vulnerabilidad | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | SUB TOTAL (2) S/. | | | | 59,000.00 |
| SUB TOTAL (1) +(2) S/. | | | | | 187,000.00 |
| 3.0. | GASTOS GENERALES | 8.00% | | | 14,960.00 |
| | UTILIDAD | 6.52% | | | 12,192.40 |
| SUBTOTAL S/. | | | | | 214,152.40 |
| 4.0. | IGV | 18.00% | | | 38,547.43 |
| PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN S/. | | | | | 252,699.83 |

