

54

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>
---

1. DATOS GENERALES
--------------------

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/09/2023
1.2 ÁREA USUARIA	Departamento de Proyectos Especiales
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicios de Consultoría para la Elaboración de un Plan de intervenciones para el periodo 2024 – 2026 que incluyan insumos de carácter definitivo: fichas técnicas de ejecución de la infraestructura natural, acuerdos formales, identificación participativa de zonas de intervención, criterios técnicos, sociales, ambientales, económicos definidos para la priorización de las intervenciones.
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	-
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
	Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
---------------------------------------

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 2023004784 Expediente N° 2023-21180-1	Fecha de recepción	11/08/2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones				
-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones				
-	-	-	-	-



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	-

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

#### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA LOS ESTUDIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DEL PLAN DE INTERVENCIÓNES 2024-2025				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES/eq)	COSTO UNITARIO	TOTAL \$.
<b>Contrucción de quiebras</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	11000	5500
Validación participativa de zonas con la población involucrada	4	1	2500	10000
Verificación en campo de los sitios validados	20	2.5	500	25000
Identificación de puntos y generación de planos	20	2.5	700	35000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	300	300
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	1000	1000
Elaboración de ficha técnica	20	0.5	1500	15000
<b>Contrucción de jaulas de irrigación</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Contrucción de canales racionales</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Mejoramiento de bofedales</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Control de cárcavas</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Reforestación y revegetación (1ha)</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Cercos de clausura</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Monitoreo hídrico</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Operación y mantenimiento de las intervenciones</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	17	1	500	8500
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Elaboración de ficha técnica de promoción de las intervenciones	1	0.2	3500	700
Otras actividades identificadas				
Elaboración de ficha técnica	5	1	4000	20000
Gestión de las intervenciones (técnicas y administrativas)				
Elaboración de ficha técnica modelo de gestión	1	0.1	500	150
Costo Directo				1/170,000.00
Glo y Unidad 5%				13500.00
Costo Total				1/183,500.00
Nov 18 %				33154.00
Costo final				1/216,654.00



53

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA LOS ESTUDIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO EJECUCION (MSES)	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
<b>Construcción de encheras</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	5000	5000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	4	1	2500	10000
Verificación en campo de los sitios validados	20	2.5	500	25000
Asesoramiento de suelos y geomorfología	20	2.5	700	35000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	20	0.5	1500	15000
<b>Construcción de zonas de información</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Control de canales rústicos</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Mejoramiento de bordados</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Control de Cercos</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Reforestación y revegetación (R&amp;V)</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Censos de chacras</b>				
Identificación preliminar mediante técnicas geomáticas	1	0.5	2000	1000
Validación participativa de zonas con la población involucrada	1	1	1000	1000
Verificación en campo de los sitios validados	1	1	2000	2000
Priorización en base a criterios establecidos	1	0.1	500	50
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Indicativos productivos sostenibles</b>				
Identificación y priorización de organizaciones de base y/o productivas en el territorio	1	0.5	3000	1500
Validación participativa de temas formativos	1	1	1000	1000
Firma de acuerdos con la población beneficiaria	1	0.5	3000	1500
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	1500	750
<b>Controlamiento de especies</b>				
Identificación y priorización de organizaciones de base y/o productivas en el territorio	1	0.5	3000	1500
Validación participativa de temas formativos	1	1	1000	1000
Elaboración del módulo de formación teórico-práctico	1	0.5	3000	1500
Monitoreo hidrologico	1	0.1	500	50
Elaboración de ficha técnica	1	0.5	2500	1250
<b>Operación y mantenimiento de las intervenciones</b>				
Elaboración de ficha técnica	17	1	500	8500
<b>Promoción y difusión de las intervenciones</b>				
Elaboración de ficha técnica de promoción de las intervenciones	1	0.5	2500	1250
<b>Otras actividades identificadas</b>				
Elaboración de ficha técnica	5	1	2500	12500
<b>Asesoría de las intervenciones (técnicas y administrativas)</b>				
Elaboración de ficha técnica modelo de gestión	1	0.5	1500	750
			Costo Directo	S/ 150,800.00
			IGU y Utilidad 9%	14382.00
			Costo Total	S/ 165,182.00
			IGU 18 %	33152.76
			Costo Final	S/ 208,334.76

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 218,654.00 Soles (doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/09/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

5.

  
Nahum Josue Florez Quispe  
Tecnico de Servicios Generales

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.